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Descriere: Servicii	de	proiectare,	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	şi	execuţia	investiţiei
publice:	Modernizare	DJ	391,	tronson	Tuzla	–	Biruinţa-finanţat	prin	Programul	Naţional	de
Investiţii	Anghel	Saligny.	Drumurile	ce	vor	fi	proiectate	şi	executate	au	o	lungime	cumulata
de	DJ	391,	tronson	Tuzla	-	Biruinta	ce	are	o	lungime	cumulata	de	11,03	km.	DJ	391,	tronson
Tuzla	-	Biruinţa	va	fi	modernizat,	se	va	lărgi	drumul	judeţean	existent	la	o	platforma	de	8,00m
avand	2	benzi	pe	sens	de	3,00m.	-	Parte	carosabilă	–	2	x	3.00m,	-	Acostamente	2x1,00m	din
care	0.25banda	de	incadrare.	-	Panta	transversală	pe	partea	carosabilă:	2,5%	(pantă	în
acoperiş)	Au	fost	scoase	la	licitaţie	din	devizul	general	al	proiectului,	aprobat	conform	HG
nr.	907/2016,	următarele	categorii	de	cheltuieli:	Capitolul	3-Cheltuieli	pentru	proiectare	şi
asistenţă	tehnică:	Cap.	3.5	Proiectare	665.513,57	lei	fara	TVA:	Subcap.	3.5.4
Documentaţiile	tehnice	necesare	în	vederea	obţinerii	avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
43.164,06	lei	fara	TVA	Subcap.	3.5.6	Proiect	tehnic	şi	detalii	de	execuţie	622.349,51	lei	fara
TVA	Cap.	3.8	Asistenţă	tehnică	103.593,73	lei	fara	TVA	TOTAL	CAPITOL	3	-	769.107,30	lei	fara
TVA;	Capitolul	4	Cheltuieli	pentru	investiţia	de	bază:	Subcap.	4.1	Construcţii	şi	instalaţii-
34.531.244,16	lei	fara	TVA;	TOTAL	CAPITOL	4-	34.531.244,16	lei	fara	TVA;	Capitolul	5-Alte
cheltuieli:	Subcap.5.1	Organizare	de	şantier	-	345.312,44	lei	fara	TVA;	TOTAL	CAPITOL	5
345.312,44	lei	fara	TVA;	TOTAL	PROIECTARE	769.107,30	TOTAL	EXECUTIE	34.876.556,60
Valoarea	estimata	fara	TVA:	35.645.663,90;	Valoarea	estimată	a	contractului	ce	urmează	a
fi	atribuit	nu	va	cuprinde	suma	aferentă	cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute	în	valoare	de
1.381.249,77	lei	fără	TVA	precizată	în	bugetul	proiectului	(devizul	general),	acestea	putând
fi	accesate,	după	caz,	în	funcţie	de	necesităţi,	oricând	in	timpul	derularii	contractului	prin
modificarea	contractului,	în	condiţiile	prevăzute	la	art.	221	din	Legea	nr.98/2016	privind
achiziţiile	publice.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	nr.	98/2016	cu
modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic
interesat	de	participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari
sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	cu	20	zile	inainte
de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(2)
din	Legea	98/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	Autoritatea	Contractanta
stabileste	un	singur	termen	limita	in	care	va	raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificare/
informatiilor	suplimentare,	dupa	cum	urmeaza:	cu	12	zile	inainte	de	termenul	limita	de
depunere	a	ofertelor.	Termenul	de	raspuns	la	clarificari	a	fost	stabilit	astfel	incat	operatorii
economici	sa	aiba	o	perioada	adecvata	pentru	analizarea	documentatiei	de	atribuire	si,
ulterior,	pentru	elaborarea	ofertelor	prin	prisma	raspunsurilor	oferite	de	Autoritatea
Contractanta.


