

Execuție lucrări pentru proiectul "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale "Gheorghe Țițeica", cod SMIS 123698

I.D.: 64977195

Documente participare:

- Formular nr. 1.doc
- Clarificari din oficiu Scoala Titeica-signed.pdf
- EN1033819.docx
- Caiet de sarcini --signed.pdf
- Proiect contract-signed.pdf
- Grafic-signed.pdf
- Formulare-signed.pdf
- Formular propunere tehnica-signed.pdf
- FisaDate_DF1130016.pdf
- planse rezistenta II_RCTR 6.pdf
- ANEXA contract.doc
- calcul coef izolare ScGhT_RCTR 7.pdf
- F3 arh ScGhT_RCTR 7.pdf
- m arh ScGhT_RCTR 7 1.pdf
- 01-1 Sisteme alternative_RCTR 6.pdf
- 01-2 Coef izolare term_RCTR 6.pdf
- 02 Consum en primara_RCTR 6.pdf
- 07-1 Breviar sanitare_RCTR 6.pdf
- 07-2 S3m schema san_RCTR 6.pdf
- 08 E02 pag3-4_RCTR 6.pdf
- 09 Ref verif Islt_RCTR 6.pdf
- 11 Ref verif Af_RCTR 6.pdf
- 12 Breviar calcul rezistenta_RCTR 6.pdf
- 13 Memoriu rez_RCTR 6.pdf
- planse rezistenta I_RCTR 6.pdf
- AC.pdf
- Arhitectura PT_RCTR 1.pdf
- Instalatii Electrice PT_RCTR.pdf
- Instalatii sanitare si termice PT_RCTR.pdf
- Instr. pt urm. cladirilor in timp. exploatare_RCTR.pdf
- PD rezistenta 1_RCTR.pdf
- PD rezistenta 2_RCTR.pdf
- PD rezistenta 3_RCTR.pdf
- Plan sec. sanatate in proiectare_RCTR.pdf
- PS Rezistenta_RCTR.pdf
- Raport ev. risc securitate_RCTR.pdf
- DUAE_CERERE_147493.xml

Data publicarii	10.01.22	Coduri CPV	45214220-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.02.22	Pretul estimativ:	2.754.547,50 RON - 2.754.547,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Pentru implementarea proiectului "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale "Gheorghe Țițeica", cod SMIS 123698, Municipiul Craiova a încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de AMPOR și ADR SV Oltenia în calitate de OI, contractul de finanțare nr. 5126/27.02.2020 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea unui proces educațional la standarde europene în municipiul Craiova în vederea creșterii participării la educație a tinerilor prin dezvoltarea infrastructurii de educație a Școlii Gimnaziale Gheorghe Țițeica. Obiectivul general susține Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obișnuit, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, în cadrul apelului de proiecte dedicat învățământului obligatoriu, POR 2014-2020. Obiectivele specifice ale proiectului se referă la: - construirea unei Sali de sport care să conducă la creșterea participării elevilor școlii la activități sportive; - asigurarea creșterii nivelului de educație, de socializare și a stării de sănătate a elevilor prin practicarea exercițiilor fizice și sportului în cadrul activităților școlare; Lucrările care fac obiectul contractului sunt detaliate în cuprinsul documentației tehnice pusă la dispoziție în cadrul documentației de atribuire. Valoarea estimată totală a contractului este 2.754.547,50 lei (excl. TVA), fiind compusă din: - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții (cap. 2): 133.967,00 lei (fără TVA) - Construcții și instalații (cap. 4.1): 2.444.438,80 lei (fără TVA) - Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale (cap. 4.2): 22.222,60 lei (fără TVA) - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (cap. 4.3): 88.904,10 lei (fără TVA) - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (cap. 5.1.1): 26.006,00 lei (fără TVA) - Cheltuieli conexe organizării șantierului (cap. 5.1.2): 39.009,00 lei (fără TVA) Suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), respectiv 275.454,75 lei (excl. TVA), nu a fost inclusă în valoarea estimată a contractului, acestea putând fi accesate după caz, în funcție de necesități, în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare: A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 16 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 11 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor, printr-un răspuns consolidat, în măsura în care solicitările de clarificări sunt transmise în termenul limită stabilit în anunțul de participare simplificat.
