

SCHIMBARE CONDUCTOARE GRUPA III- LA SDEE SATU MARE

I.D.: 10339466

Data publicarii	26.11.15	Coduri CPV	45315300-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.354.113,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: 1. Pt GHERTA MARE -valoarea de investitiei de baza este de 59653 lei, compusa din:valoarea de executie a lucrarii de 52116 lei si intocmire a documentatiei de proiectare faza PT si DTAC de 7537 lei; si cheltuieli diverse si neprevazute în procent de 10.% din valoarea de baza, în suma maxima de 5965.30 lei . 2. Pt ALICENI -valoarea de investitiei de baza este de 211834 lei, compusa din:valoarea de executie a lucrarii de 193748 lei si intocmire a documentatiei de proiectare faza PT si DTAC de 18086 lei;si cheltuieli diverse si neprevazute în procent de 10.% din valoarea de baza, în suma maxima de 21183.40 lei . 3. Pt TRIP-BIXAD - valoarea de investitiei de baza este de 417259 lei, compusa din:valoarea de executie a lucrarii de 388969 lei si intocmire a documentatiei de proiectare faza PT si DTAC de 28290lei;si cheltuieli diverse si neprevazute în procent de 10.% din valoarea de baza, în suma maxima de 41725.90 lei . 4. Pt CERTEZE -valoarea de investitiei de baza este de 87929 lei, compusa din:valoarea de executie a lucrarii de 76460 lei si intocmire a documentatiei de proiectare faza PT si DTAC de 11469 lei;si cheltuieli diverse si neprevazute în procent de 10.% din valoarea de baza, în suma maxima de 8792.90 lei . 5. Pt TARSOLT - valoarea de investitiei de baza este de 85327 lei, compusa din:valoarea de executie a lucrarii de 74935 lei si intocmire a documentatiei de proiectare faza PT si DTAC de 10392 lei; si cheltuieli diverse si neprevazute în procent de 10.% din valoarea de baza, în suma maxima de 8532.70 lei 6. Pt CALINESTI -valoarea de investitiei de baza este de 172957 lei, compusa din:valoarea de executie a lucrarii de 158821 lei si intocmire a documentatiei de proiectare faza PT si DTAC de 14136 lei;si cheltuieli diverse si neprevazute în procent de 10.% din valoarea de baza, în suma maxima de 17295.70 lei . 7. Pt PRILOG -valoarea de investitiei de baza este de 196053 lei, compusa din:valoarea de executie a lucrarii de 180572 lei si intocmire a documentatiei de proiectare faza PT si DTAC de 15481 lei;si cheltuieli diverse si neprevazute în procent de 10.% din valoarea de baza, în suma maxima de 19605.30 lei . Valoarea totala estimata a achizitiei este de 1354113.20 lei, compunandu-se din valorile estimate ale celor 7 lucrari de baza in suma de (1231012 lei) si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in suma de 123101.20 lei, reprezentand un procent de 10% din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizele generale aprobate.
