

**Execuția lucrărilor de modernizare, reabilitare, extindere  
camine culturale în localitățile Nevrincea și Cladova în cadrul  
proiectului "Protejare așezăminte culturale: "Modernizare,  
reabilitare, extindere și dotare cămin cultural în satul  
Nevrincea, comuna Bethausen, județul Timiș" si "Modernizare,  
reabilitare, extindere și dotare cămin cultural în satul Cladova,  
comuna Bethausen, județul Timiș"**

I.D.: 47879757

Documente participare:

- FisaDate\_DF1088582.pdf
- CS CAMIN CLADOVA - LOT 2.pdf
- CS CAMIN NEVRINCEA - LOT 1.pdf
- draft contract cladova-lot 2-1.pdf
- draft contract nevrincea-lot 1-1.pdf
- Formulare-1.pdf
- Instructiuni ofertanti-1.pdf
- PT CLADOVA - PARTE SCRISA SI DESENATA - LOT 2.pdf.part2.rar
- PT CLADOVA - PARTE SCRISA SI DESENATA - LOT 2.pdf.part1.rar
- PT NEVRINCEA - PARTE SCRISA SI DESENATA - LOT 1.pdf.part1.rar
- PT NEVRINCEA - PARTE SCRISA SI DESENATA - LOT 1.pdf.part2.rar
- DUAE\_CERERE\_69778.xml
- LOT1.pdf
- RETETE NEVRINCEA lot 1.docx
- EXTRASE DE RESURSE NEVRINCEA.docx
- RETETE CLADOVA lot2.docx
- EN1020817.docx

---

Data publicarii	07.07.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	03.08.20	Pretul estimativ:	1.623.141,50 RON - 1.623.141,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: „Execuția lucrărilor de modernizare, reabilitare, extindere camine culturale în localitățile Nevrincea și Cladova în cadrul proiectului "Protejare așezăminte culturale: "Modernizare, reabilitare, extindere și dotare cămin cultural în satul Nevrincea, comuna Bethausen, județul Timiș" și "Modernizare, reabilitare, extindere și dotare cămin cultural în satul Cladova, comuna Bethausen, județul Timiș" Valoarea estimată a procedurii este de 1.623.141,50 lei fara TVA Valoarea estimată pentru lotul I, „Execuția lucrărilor de modernizare, reabilitare, extindere camin cultural în localitatea Nevrincea în cadrul proiectului "PROTEJARE AȘEZĂMINTE CULTURALE: "MODERNIZARE, REABILITARE, EXTINDERE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN SATUL NEVRINCEA, COMUNA BETHAUSEN, JUDEȚUL TIMIȘ", 818.330,61 lei fără TVA si se compune din: - cap. 1.3 din DG - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala - 3.785,53 lei - cap. 4.1 din DG - Constructii si instalatii - 703.347,81 lei - cap. 4.2 din DG - Montaj utilaje si echipamente tehnologice - 21.847,16 lei - cap. 4.3 din DG - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - 69.400,00 lei - cap. 5.1.1 din DG - Lucrari de constructii - 5.550,11 lei - cap. 5.1.2 din DG - Cheltuieli conexe organizarii santierului - ELIGIBIL (2.989,83) + NEELIGIBIL (11.410,17) - 14.400,00 Valoarea estimată pentru lotul II, „Execuția lucrărilor de modernizare, reabilitare, extindere camin cultural în localitatea Cladova în cadrul proiectului "PROTEJARE AȘEZĂMINTE CULTURALE: "MODERNIZARE, REABILITARE, EXTINDERE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN SATUL CLADOVA, COMUNA BETHAUSEN, JUDEȚUL TIMIȘ", 804.810,89 lei fără TVA si se compune din: - cap. 1.3 din DG - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala - 18.189,53 lei - cap. 2.1 din DG - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii - 2.117,55 lei - cap. 4.1 din DG - Constructii si instalatii - 676.722,77 lei - cap. 4.2 din DG - Montaj utilaje si echipamente tehnologice - 30.030,93 lei - cap. 4.3 din DG - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - 57.800,00 lei - cap. 5.1.1 din DG - Lucrari de constructii - 5.550,11 lei - cap. 5.1.2 din DG - Cheltuieli conexe organizarii santierului - 14.400,00 lei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 14 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).

---