

## **Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Modernizarea peisagistică și arhitecturală a Parcului Constantin Poroineanu în vederea valorificării patrimoniului local"**

I.D.: 84805678

Documente participare:

- 03. VOLUM II-2-LISTE DE CANTITATI FISE TEHNICE FARA VALORI\_Part4.pdf
- 03. VOLUM II-2-LISTE DE CANTITATI FISE TEHNICE FARA VALORI\_Part1.pdf
- 03. VOLUM II-2-LISTE DE CANTITATI FISE TEHNICE FARA VALORI\_Part2.pdf
- 03. VOLUM II-2-LISTE DE CANTITATI FISE TEHNICE FARA VALORI\_Part3.pdf
- 08. VOLUM VII-PIESE DESENATE REZISTENTA 2-PTH\_P2.pdf
- 08. VOLUM VII-PIESE DESENATE REZISTENTA 2-PTH\_P1.pdf
- 08. VOLUM VII-PIESE DESENATE REZISTENTA 2-PTH\_P3.pdf
- 04. VOLUM III-PIESE DESENATE\_ARHITECTURA\_PTH\_P4.pdf
- 08. VOLUM VII-PIESE DESENATE REZISTENTA 2-PTH\_P4.pdf
- 08. VOLUM VII-PIESE DESENATE REZISTENTA 2-PTH\_P5.pdf
- 08. VOLUM VII-PIESE DESENATE REZISTENTA 2-PTH\_P6.pdf
- 2. VOLUM II-PIESE DESENATE ARHITECTURA-DTAC\_P1.pdf
- 2. VOLUM II-PIESE DESENATE ARHITECTURA-DTAC\_P2.pdf
- 2. VOLUM II-PIESE DESENATE ARHITECTURA-DTAC\_P3.pdf
- 2. VOLUM II-PIESE DESENATE ARHITECTURA-DTAC\_P4.pdf
- 2. VOLUM II-PIESE DESENATE ARHITECTURA-DTAC\_P5.pdf
- 2. VOLUM II-PIESE DESENATE ARHITECTURA-DTAC\_P6.pdf
- 2. VOLUM II-PIESE DESENATE ARHITECTURA-DTAC\_P7.pdf
- 2. VOLUM II-PIESE DESENATE ARHITECTURA-DTAC\_P8.pdf
- 2. VOLUM II-PIESE DESENATE ARHITECTURA-DTAC\_P9.pdf
- 2. VOLUM II-PIESE DESENATE ARHITECTURA-DTAC\_P10.pdf
- 06. VOLUM V-PIESE DESENATE\_SISTEMATIZARE\_PTH\_P2.pdf
- 06. VOLUM V-PIESE DESENATE\_SISTEMATIZARE\_PTH\_P3.pdf
- 06. VOLUM V-PIESE DESENATE\_SISTEMATIZARE\_PTH\_P1.pdf
- 06. VOLUM V-PIESE DESENATE\_SISTEMATIZARE\_PTH\_P4.pdf
- 06. VOLUM V-PIESE DESENATE\_SISTEMATIZARE\_PTH\_P5.pdf
- 06. VOLUM V-PIESE DESENATE\_SISTEMATIZARE\_PTH\_P6.pdf
- 1. VOLUM I-PARTE SCRISA-DTAC-VERIF\_Part2.pdf
- 1. VOLUM I-PARTE SCRISA-DTAC-VERIF\_Part3.pdf
- 1. VOLUM I-PARTE SCRISA-DTAC-VERIF\_Part1.pdf
- 04. VOLUM III-PIESE DESENATE\_ARHITECTURA\_PTH\_P2.pdf
- 04. VOLUM III-PIESE DESENATE\_ARHITECTURA\_PTH\_P1.pdf
- 04. VOLUM III-PIESE DESENATE\_ARHITECTURA\_PTH\_P3.pdf
- 04. VOLUM III-PIESE DESENATE\_ARHITECTURA\_PTH\_P5.pdf
- 04. VOLUM III-PIESE DESENATE\_ARHITECTURA\_PTH\_P6.pdf
- 04. VOLUM III-PIESE DESENATE\_ARHITECTURA\_PTH\_P7.pdf
- 04. VOLUM III-PIESE DESENATE\_ARHITECTURA\_PTH\_P8.pdf
- 04. VOLUM III-PIESE DESENATE\_ARHITECTURA\_PTH\_P9.pdf
- 04. VOLUM III-PIESE DESENATE\_ARHITECTURA\_PTH\_P10.pdf
- Caiet de sarcini lucrari PARC.pdf
- DRAFT contract lucrari PARC.docx
- FORMULARE MODEL - PS reabilitare PARC.docx
- 05. VOLUM IV-PIESE DESENATE\_INSTALATII\_PTH\_P7.pdf
- 05. VOLUM IV-PIESE DESENATE\_INSTALATII\_PTH\_P8.pdf
- 05. VOLUM IV-PIESE DESENATE\_INSTALATII\_PTH\_P9.pdf
- 09. VOLUM VIII-PIESE DESENATE REZISTENTA 3-PTH\_P2.pdf
- 09. VOLUM VIII-PIESE DESENATE REZISTENTA 3-PTH\_P3.pdf
- 09. VOLUM VIII-PIESE DESENATE REZISTENTA 3-PTH\_P5.pdf
- 09. VOLUM VIII-PIESE DESENATE REZISTENTA 3-PTH\_P6.pdf
- 09. VOLUM VIII-PIESE DESENATE REZISTENTA 3-PTH\_P7.pdf
- 09. VOLUM VIII-PIESE DESENATE REZISTENTA 3-PTH\_P1.pdf
- 09. VOLUM VIII-PIESE DESENATE REZISTENTA 3-PTH\_P4.pdf
- Autorizatie de Construire avize.pdf
- ANALIZA DNSH PARCUL POROINEANU.pdf
- FisaDate\_DF1185409.pdf

- 07. VOLUM VI-PIESE DESENATE REZISTENTA 1-PTH\_Part2.pdf
- 07. VOLUM VI-PIESE DESENATE REZISTENTA 1-PTH\_Part1.pdf
- 07. VOLUM VI-PIESE DESENATE REZISTENTA 1-PTH\_Part3.pdf
- 01. VOLUM I-PARTE SCRISA-PTHCS\_Part6.pdf
- 01. VOLUM I-PARTE SCRISA-PTHCS\_Part7.pdf
- 01. VOLUM I-PARTE SCRISA-PTHCS\_Part8.pdf
- 01. VOLUM I-PARTE SCRISA-PTHCS\_Part9.pdf
- 01. VOLUM I-PARTE SCRISA-PTHCS\_Part10.pdf
- 01. VOLUM I-PARTE SCRISA-PTHDE\_Part1.pdf
- 01. VOLUM I-PARTE SCRISA-PTHDE\_Part2.pdf
- 01. VOLUM I-PARTE SCRISA-PTHDE\_Part3.pdf
- 01. VOLUM I-PARTE SCRISA-PTHDE\_Part4.pdf
- 01. VOLUM I-PARTE SCRISA-PTHDECS\_Part5.pdf
- 3. VOLUM III-PIESE DESENATE INSTALATII-DTAC\_P2.pdf
- 3. VOLUM III-PIESE DESENATE INSTALATII-DTAC\_P1.pdf
- 3. VOLUM III-PIESE DESENATE INSTALATII-DTAC\_P3.pdf
- 3. VOLUM III-PIESE DESENATE INSTALATII-DTAC\_P4.pdf
- 3. VOLUM III-PIESE DESENATE INSTALATII-DTAC\_P5.pdf
- 3. VOLUM III-PIESE DESENATE INSTALATII-DTAC\_P6.pdf
- 3. VOLUM III-PIESE DESENATE INSTALATII-DTAC\_P7.pdf
- 07. VOLUM VI-PIESE DESENATE REZISTENTA 1-PTH\_Part6.pdf
- 07. VOLUM VI-PIESE DESENATE REZISTENTA 1-PTH\_Part4.pdf
- 07. VOLUM VI-PIESE DESENATE REZISTENTA 1-PTH\_Part5.pdf
- 07. VOLUM VI-PIESE DESENATE REZISTENTA 1-PTH\_Part7.pdf
- EXPERTIZE TEHNICE.rar
- 05. VOLUM IV-PIESE DESENATE\_INSTALATII\_PTH\_P1.pdf
- 05. VOLUM IV-PIESE DESENATE\_INSTALATII\_PTH\_P2.pdf
- 05. VOLUM IV-PIESE DESENATE\_INSTALATII\_PTH\_P3.pdf
- 05. VOLUM IV-PIESE DESENATE\_INSTALATII\_PTH\_P4.pdf
- 05. VOLUM IV-PIESE DESENATE\_INSTALATII\_PTH\_P5.pdf
- 05. VOLUM IV-PIESE DESENATE\_INSTALATII\_PTH\_P6.pdf
- FISE TEHNICE DOTARI ARHITECTURA.rar
- FISE TEHNICE ECHIPAMENTE INSTALATII.rar
- REFERATE DTAC PARC.pdf
- Studiu de arheologie.pdf
- Studiu de fundamentare peisagistica.pdf
- Studiu dendrologic.pdf
- Proiecte restaurare - conservare monumente.rar
- Studiu geotehnic.pdf
- Studiu hidrologic.pdf
- Studiu istoric si de arhitectura.pdf
- Studiu topografic vizat OCPI.rar
- 4. VOLUM IV-PARTE DESENATA\_SISTEMATIZARE\_DTAC\_P4.pdf
- 4. VOLUM IV-PARTE DESENATA\_SISTEMATIZARE\_DTAC\_P3.pdf
- 4. VOLUM IV-PARTE DESENATA\_SISTEMATIZARE\_DTAC\_P1.pdf
- 4. VOLUM IV-PARTE DESENATA\_SISTEMATIZARE\_DTAC\_P2.pdf
- 4. VOLUM IV-PARTE DESENATA\_SISTEMATIZARE\_DTAC\_P5.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_231957.xml

---

Data 19.07.23 Coduri CPV 45112711-2 34928400-2 45111240-2 45112710-5 45233222-1  
publicarii

---

Termenul 21.08.23 Pretul estimativ: 22.700.860,59 RON - 22.700.860,59 RON  
limita  
pentru  
depunere:

---

---

Descriere: Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Modernizarea peisagistică și arhitecturală a Parcului Constantin Poroineanu în vederea valorificării patrimoniului local", presupune: - Refacerea biodiversității și a infrastructurii verzi; - Extinderea suprafețelor verzi; - Refacerea funcțională și arhitecturală a lacului și a insulei aferente; - Reamenajarea aleilor; - Reabilitarea podețelor care traversează pârâul Gologan; - Reabilitarea obiectelor de for public în mare parte monumente istorice amplasate în zona aleilor principale din parc (busturi, ansambluri statuare, fântâni arteziene); - Introducerea unui sistem de monitorizare a calității aerului prevăzut cu 2 stații de monitorizare; - Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și realizarea unui sistem de hidranți în scopul diminuării riscurilor la incendii; - Realizarea unui sistem de colectare a apelor uzate cu stație de pompare în sistemul de canalizare al localității; - Reabilitarea și extinderea sistemului de irigare automat; - Dotarea cu mobilier urban adaptat cerințelor arhitecturale din parc: bănci, coșuri de gunoi, mese de șah și table, locuri de joacă; - Modernizarea și extinderea iluminatului public utilizându-se și panouri solare pe traseele ce permit captarea energiei solare; - Revitalizarea grupurilor sanitare din parc; - Revitalizarea a două zone ce au avut anterior destinații de strand și poligon auto prin extinderea spațiului verde și transformarea acestora în zonă de agrement și respectiv în parc de aventură fără a fi afectată suprafața spațiului verde. - Introducere sistem de supraveghere video. Caracteristicile, parametrii și datele tehnice specifice sunt prezentate în Proiectul nr. 03/2022 - elaborat de proiectant general SC Kalans Concept SRL, anexat la documentația de atribuire. Conform precizărilor din regulamente, construcția propusă se încadrează astfel: o CATEGORIA "C" de importanță - normală (Conform H.G. nr. 766/1997) o CLASA "III" DE IMPORTANȚĂ (Conform Normativului P100-1/ 2013) În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 14 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă stabilește că va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

---