
I.D.:	2783119

Contract	de	lucrari	pentru	„Dezvoltare	Parc	Industrial	Tetarom	I
–	Edificare	Cladiri,	Extindere	si	Modernizare	Infrastructura”,
Cod	SMIS	42801,	finantat	prin	Programul	Operational	Regional
2007-2013,	Axa	prioritara	1	„Sprijinirea	dezvoltarii	durabile	a
oraselor	–	poli	urbani	de	crestere”,	Domeniul	major	de
interventie	1.1	„Planuri	integrate	de	dezvoltare	urbana

Data
publicarii

28.05.14 Coduri	CPV 45000000-7	45111291-4	45233120-6	45310000-3	45332000-3

Descriere: Executie	lucrari	pentru	„Dezvoltare	Parc	Industrial	Tetarom	I	–	Edificare	Cladiri,	Extindere	si
Modernizare	Infrastructura”	Valoarea	estimata	a	lucrarii	este	de	53.857.388,45	lei	fara	TVA,
conform	devizului	general	:	Capitolul	1	:	Cheltuieli	pentru	obtinerea	si	amenajarea	terenului	–
TOTAL	:	19.543.386	lei	fara	TVA,	din	care	:	1.2	Amenajarea	terenului	-	obiect	1	–	Deviere	LEA
110	KV	:	2.960.690	lei	-	obiect	2	–	Deviere	conducta	de	apa	:	42.599	lei	-	obiect	3	–
Amenajare	teren	:	3.224.335	lei	-	obiect	17	–	Amenajare	platforme	:	13.263.750	lei	1.3
Amenajari	pentru	protectia	mediului	-	obiect	16	–	Refacere	spatii	verzi	:	52.012	lei	Capitolul	2
:	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectivului	–	TOTAL	:	2.451.821	lei	fara
TVA,	din	care	:	2	Cheltuieli	cu	utilitatile	-	obiect	4	–	Alimentare	cu	energie	electrica	:
1.839.403	lei	-	obiect	5	–	Alimentare	cu	apa	:	59.995	lei	-	obiect	6	–	Retele	de	canalizare	:
164.748	lei	-	obiect	7	–	Extindere	conducta	distributie	si	bransamente	gaze	naturale
presiune	redusa	:	130.523	lei	-	obiect	8	–	Retele	electrice	exterioare	:	238.485	lei	obiect	10
–	Instalatii	de	utilizare	gaze	naturale	:	18.667	lei	Capitolul	4	:	Cheltuieli	pentru	investitia	de
baza	–	TOTAL	:	26.960.858	lei	fara	TVA,	din	care	:	4.1	Constructii	si	instalatii	–	Total	:
23.823.713	lei	fara	TVA,	din	care	:	-	obiect	9	–	Extindere	drumuri	si	parcari	:	3.706.111	lei	-
obiect	11	–	Instalatii	electrice	de	iluminat	public	:	208.972	lei	-	obiect	12	–	Hala	depozitare	:
4.838.626	lei	-	obiect	13	–	Sediu	birouri	:	8.704.216	lei	-	obiect	14	–	Sediu	administrativ	:
3.140.399	lei	-	obiect	15	–	Hala	depozitare	2	:	3.225.389	lei	4.2	Montaj	utilaje	tehnologice	–
Total	:	188.217	lei	fara	TVA,	din	care	:	-	obiect	12	–	Hala	depozitare	:	42.000	lei	-	obiect	13	–
Sediu	birouri	:	52.000	lei	-	obiect	14	–	Sediu	administrativ	:	66.217	lei	-	obiect	15	–	Hala
depozitare	2	:	28.000	lei	4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	cu	montaj	–
Total	:	2.948.928	lei	fara	TVA,	din	care:	-	obiect	12	–	Hala	depozitare	:	771.936	lei	-	obiect	13
–	Sediu	birouri	:	1.053.160	lei	-	obiect	14	–	Sediu	administrativ	:	638.084	lei	-	obiect	15	–
Hala	depozitare	2	:	485.748	lei	Capitolul	5	:	Alte	cheltuieli	–	TOTAL	:	4.901.323,45	lei	fara
TVA,	din	care	:	5.1	Organizare	de	santier	5.1.1	Lucrari	de	constructii	:	191.750	lei	5.3
Cheltuieli	diverse	si	neprevazute	aferente	contractului	de	lucrari	-	4.709.573,45	lei	fara	TVA
(9,62%	din	valoarea	lucrarilor)	Nota:	Cheltuielile	diverse	si	neprevazute	se	vor	calcula	de
fiecare	ofertant,	ca	procent	de	9,62%	din	valoarea	ofertata	si	se	vor	include	in	oferta
finaciara	finala.	Ofertantii	vor	evidentia	in	Formularul	F1	–	Centralizatorul	cheltuielilor	pe
obiectiv,	cheltuielile	aferente	cap.	Diverse	si	neprevazute.


