

Elaborarea documentației tehnico-economice fazele - Actualizare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și Elaborare Proiect tehnic - pentru obiectivele: Lotul 1 - Modernizare drum interjudețean DJ 684 pe traseul DN 68A (Coșava) - Tomești - Luncanii de Jos și Lotul 2 - Modernizare drum interjudețean DJ 684 pe traseul Luncanii de Jos - limită județ Caraș-Severin

I.D.: 74285025

Documente participare:

- Aviz ENEL-semnat.pdf
- Aviz rețele telecomunicatii-semnat.pdf
- Aviz Telekom-semnat.pdf
- CU nr 17 din 2018-semnat.pdf
- DALI_DJ684_MEMORIU-semnat.pdf
- EXPERTIZA_10_PODURI-semnat.pdf
- EXPERTIZA_POD_km_19_300-semnat.pdf
- EXPERTIZA_TEHNICA_DRUM-semnat.pdf
- FisaDate_DF1162020.pdf
- Adresa APM Timis-semnat.pdf
- Acord ANIF-semnat.pdf
- Aviz ABA Banat-semnat.pdf
- Aviz Aquatim-semnat.pdf
- Aviz CNAIR-semnat.pdf
- Aviz com Curtea-semnat.pdf
- Aviz Com Tomesti-semnat.pdf
- Aviz Digital Cable Systems-semnat.pdf
- PLANSE_DRUM_DJ684-semnat.pdf
- PLANSE_PODURI_DJ684-semnat.pdf
- STUDIU_GEOTEHNIC-semnat.pdf
- 1_Formulare.-semnat.doc
- Caiet de sarcini Lot -1-semnat.pdf
- Caiet de sarcini Lot -2-semnat.pdf
- Draft de contract Lot -1-semnat.pdf
- Draft de contract LOT-2-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_198174.xml

Data publicarii	19.10.22	Coduri CPV	71322500-6 71335000-5
Termenul limita pentru depunere:	23.11.22	Pretul estimativ:	1.491.470,17 RON - 1.491.470,17 RON

Descriere: Elaborarea documentației tehnico-economice fazele - Actualizare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și Elaborare Proiect tehnic - pentru obiectivele: Lotul 1 - Modernizare drum interjudețean DJ 684 pe traseul DN 68A (Coșava) - Tomești - Luncanii de Jos și Lotul 2 - Modernizare drum interjudețean DJ 684 pe traseul Luncanii de Jos - limită județ Caraș-Severin care fac obiectul prezentului contract, consta in: Actualizare Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții Actualizare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI); Actualizare Studiu geotehnic; Actualizare Studiu topografic - va fi prezentat cu viza OCPI Timiș; Actualizare Expertiză tehnică; Alte studii de specialitate solicitate de către emitenții avizelor/acordurilor (dacă este cazul); Elaborare documentației tehnice necesare obținere avize/acorduri/autorizații - la faza DALI; Elaborare Proiect Tehnic: Elaborare documentației tehnice necesare obținere avize/acorduri/autorizații - la faza PT; Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (Documentația tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C.); Elaborare Proiect Tehnic și detalii de execuție; Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor. Obținerea autorizației de construire, pe baza documentelor elaborate de către Prestator. Prestatorul va elabora documentațiile conform conținutului cadru prevăzut de anexele la HG nr. 907/2016 (ținând cont de prevederile Legii nr. 50/1991). Documentațiile tehnice vor respecta toate condiționările impuse prin avize și acorduri. Prestatorul va elabora documentațiile necesare pentru obținerea Certificatului de Urbanism precum și a tuturor avizelor și acordurilor prevăzute în Certificatul de Urbanism. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 22 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare
