

EXECUTIE LUCRARI IN CADRUL OBIECTULUI DE INVESTITIE "CONSOLIDAREA SI EFICIENTIZAREA ENERGETICA A LICEULUI TEHNOLOGIC "NICOLAE TITULESCU" - ETAPA 2 - CONSOLIDARE"

I.D.: 104471408

Documente participare:

- Contract propus HG1-2018.pdf
- Formulare.docx
- FisaDate_DF1229422.pdf
- 1. PT_Memoriu_general_si_anexe_DNSH_Imunizare - modificat.pdf
- 2. PT_Partii scrise_Aritectura.pdf
- 3. PT_Partii desenate Arhitectura_Situatie existenta_partea 1.pdf
- 4. PT_Partii desenate Arhitectura_Situatie existenta_partea 2.pdf
- 5. PT_Partii desenate Arhitectura_Situatie propusa.pdf
- 6. PT_Partii scrise_Rezistenta.pdf
- 7. PT_Partii desenate Rezistenta.pdf
- 8. Liste de cantitati.pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf
- documentatie.rar
- DUAE_CERERE_305473.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_CN1074594.pdf
- RASPUNS CONSOLIDAT.pdf

Data publicarii	22.10.24	Coduri CPV	45453000-7 45262600-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	16.12.24	Pretul estimativ:	24.635.632,42 RON - 24.635.632,42 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: II.1.4) Descriere succintă: Obiectivul general al investiției vizează consolidarea clădirii publice a Liceului tehnologic Nicolae Titulescu aflată în patrimoniul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Medgidia, județul Constanța. Prin intermediul proiectului, se propune consolidarea imobilului în care își derulează activitatea instituția publică de învățământ. Liceul Tehnologic Nicolae Titulescu își desfășoară activitatea în 5 corpuri de clădire situate la aceeași adresă, str Dezrobirii nr. 1. În cadrul clădirii sunt desfășurate activități educaționale, regimul de ocupare al acestora fiind unul permanent în cadrul corpului C4 unde se află internatul și cantina, celelalte corpuri (C1 – săli de clasă, laboratoare, bibliotecă, sală activități, spațiu tehnic (S+P+1), C2 – săli de clasă, laboratoare, spațiu tehnic (P+2) și C3 – sală de sport) având un regim semipermanent. Corpul C5 cu funcțiunea de laboratoare (ateliere) tehnologice (P+1) NU face obiectul prezentului contract. Investiția va contribui la creșterea rezilienței prin integrarea considerentelor de risc seismic pentru a nu afecta în mod negativ eforturile de adaptare la riscurile fizice legate de climă a altor persoane, a naturii, a activelor și să fie în concordanță cu eforturile de adaptare de la nivel regional și național. De asemenea, acțiunile propuse în cadrul proiectului asigură sprijinul în atingerea nivelurilor de ambiție stabilite la nivel național în ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice, prin corelarea măsurilor de reducere a riscului seismic cu cele de creștere a eficienței energetice în clădirile publice. CF - 108125/MEDGIDIA La sfârșitul contractului de execuție, toate lucrările trebuie să fie realizate conform documentației de proiectare aprobată. Numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea ofertelor, până când Ofertanții pot solicita clarificări – 15 zile. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (e-licitatie.ro). Răspunsul Autorității contractante la solicitările de clarificări va fi transmis în a 11-a zi, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.