
I.D.:	1041125

Separatoare	in	amonte	de	statiile	de	uscare

Data
publicarii

19.12.13 Coduri	CPV 45255121-3

Descriere: contractul	isi	propune	inlocuirea	separatoarelor	existente	cu	altele	modernizate.	Valoarea
estimata	a	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute:	15250,57	lei.	Aceste	cheltuieli	au	fost
calculate	de	catre	proiectant	conform	HG	28/2008	si	reprezinta	un	procent	de	5%	din
cheltuielile	prevazute	la	capitolele	1.2,1.3,2,3,4	ale	devizului	general.


