

## **Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția investiției publice: Modernizare DJ 393, tronson Techirghiol - Arsa-finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny**

I.D.: 96007471

Data publicarii	10.04.24	Coduri CPV	45233120
Termenul limita pentru depunere:	13.05.24 15:00	Pretul estimativ:	95.582.539,69 RON

Descriere: Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția investiției publice: Modernizare DJ 393, tronson Techirghiol - Arsa, finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Drumurile ce vor fi proiectate și executate au o lungime cumulată de 23,541 km, alcătuit din trei tronsoane:1.) primul tronson porneste din Sudul localitatii Techirghiol si se opreste in Nordul localitatii Mosneni avand o lungime de 12,419 km ;2.) al doilea tronson porneste de la limita Sud a localitatii Mosneni si se opreste la limita Nord a localitatii Pecineaga avand o lungime de 3,724 km;3.) al treilea tronson porneste din limita sud localitatii Pecineaga si se opreste la Nord de localitatea Arsa avand o lungime de 7,398 km.DJ 393-tronson Techirghiol - Arsa- va fi modernizat, se va lărgi drumul județean existent la o platforma de 8,00m avand 2 benzi pe sens de 3,00m.- Parte carosabilă - 2 x 3.00m,- Acostamente 2x1,00m din care 0.25banda de incadrare.- Panta transversală pe partea carosabilă: 2,5% (pantă în acoperiș)Au fost scoase la licitație din devizul general al proiectului, aprobat conform HG nr. 907/2016, următoarele categorii de cheltuieli:Capitolul 3-Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: Cap. 3.5 Proiectare 1.835.285,41 lei fara TVA;Subcap. 3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 115.623,16 lei fara TVASubcap. 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 1.719.662,25 lei fara TVACap. 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 323.744,83 lei fara TVA TOTAL CAPITOL 3 - 2.159.030,24 lei fara TVA;Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază: Subcap. 4.1 Construcții și instalații- 92.498.524,21 lei fara TVA; TOTAL CAPITOL 4- 92.498.524,21 lei fara TVA;Capitolul 5-Alte cheltuieli: Subcap.5.1 Organizare de șantier - 924.985,24 lei fara TVA; TOTAL CAPITOL 5 924.985,24 lei fara TVA;TOTAL PROIECTARE 2.159.030,24 lei fara TVA;TOTAL EXECUTIE 93.423.509,45 lei fara TVA;Valoarea estimată fara TVA: 95.582.539,69 leiValoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute în valoare de 3.699.940,97 lei fără TVA precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, oricând in timpul derularii contractului prin modificarea contractului, în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste un singur termen limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cumurmeaza: cu 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.Termenul de raspuns la clarificari a fost stabilit astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analiza documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta.

