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Proiectare	(faza	PAC	+	POE	+	PTE),	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	şi	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	de	investitii	-
"INFIINTARE	SISTEM	DE	CANALIZARE	SI	STATIE	DE	EPURARE	IN
ORASUL	MILISAUTI,	JUDEŢUL	SUCEAVA".	Procedura	este
lansată	cu	clauza	suspensivă	întrucât	sursa	de	finanţare	pentru
contractul	licitat	nu	este	asigurată	la	momentul	lansării
licitaţiei.

Documente	participare:
Studiu	geotehnic.pdf
FisaDate_DF1220144.pdf
2	Anexa	1	la	Fisa	de	date.pdf
3	Caiet	de	sarcini	vizat.pdf
4	Formular	Propunere	tehnica.docx
5	Cond.gen.si	spec.	si	ac.	contr	-	vizat.pdf
6.	Formulare.docx
DUAE_CERERE_288068.xml
parti_desenate.rar
parti_scrise.rar
studiu_topo_canalizare.rar
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Termenul
limita
pentru
depunere:

29.07.24 Pretul	estimativ: 15.335.036,91	RON	-	15.335.036,91	RON



Descriere: Proiectare	(faza	PAC	+	POE	+	PTE),	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	şi	execuţie
lucrări	pentru	obiectivul	de	investitii	-	"INFIINTARE	SISTEM	DE	CANALIZARE	SI	STATIE	DE
EPURARE	IN	ORASUL	MILISAUTI,	JUDEŢUL	SUCEAVA".	Procedura	este	lansată	cu	clauza
suspensivă	întrucât	sursa	de	finanţare	pentru	contractul	licitat	nu	este	asigurată	la
momentul	lansării	licitaţiei.	Contractul	de	finanţare	nu	este	încă	semnat	cu	Autoritatea	de
Management.	Valoarea	estimată	în	sumă	totală	de	15.335.036,91	lei	fara	TVA,	compusa
din:	1.	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectivului:	92.500	lei	din	care:	-
Drum	acces	staţia	de	epurare:	12.500	lei	-	Racord	electric	SE	şi	SPAU-uri	:	80.000	lei
2.Proiectare	si	asistenta	tehnica	Proiect	tehnic	si	detalii	de	executie:	817.425,87	lei
Documentatiile	tehnice	necesare	in	vederea	obtinerii	avizelor/	acordurilor/	autorizatiilor:
70.000,00	lei	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului:45.000	lei	din	care:	-	Pe	perioda
execuţiei	lucrărilor	:	10000	lei	-	Pentru	participarea	proiectantului	la	fazele	incluse	in
programul	de	control	al	lucrărilor	de	execuţie,	avizat	de	Inspectoratul	de	Stat	în	Construcţii:
35000	lei	Total	proiectare:	862.425,87	lei	3.	Executie	lucrari	Cheltuieli	pentru	investiţia	de
bază:	14.354.023,57	lei	4.Organizare	de	santier:	13.587,47	lei	5.	Cheltuieli	pentru	informare
si	publicitate:	2500	lei	6.	Cheltuieli	pentru	probe	tehnologice	si	teste:	10000	lei	TOTAL
GENERAL	fara	TVA	=15.335.036,91	lei	Sunt	prevazute	cheltuieli	cu	diverse	si	neprevazute	in
cuantum	de	2000	lei	fara	TVA.	Valoarea	estimată	reflectă	contravaloarea	tuturor	activităţilor
şi	cerinţelor	stipulate	prin	caietul	de	sarcini	şi	este	stabilită	pe	baza	devizului	general	al
proiectului	elaborat	la	faza	SF	şi	devenit	buget	al	proiectului.	Notă:	Valoarea	estimata	a
contractului	nu	include	sume	provizionate/rezerve	de	implementare	şi,	astfel,	nu	există	o
suprapunere	între	sumele	provizionate	şi	cheltuielile	diverse	si	neprevăzute.	La	nivelul
proiectului	este	prevazuta	o	suma	aferenta	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	de	2000	lei.
OBSERVATII:	Orice	operator	economic	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii
suplimentare,	semnate	cu	semnatura	electronica	extinsa,	numai	prin	SEAP,	intr-un	termen
de	cel	mult	12	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	conf	art.	160	alin.	1	si	2
din	L	98/2016.	In	masura	in	care	solicit	de	clarificari	sau	informatii	suplimentare	au	fost
adresate	in	termenul	prevazut	anterior,	raspunsurile	AC	vor	fi	publicate	in	SEAP	in	termen	de
6	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	conf	art.	160	alin.	1	si	2	din	L	98/2016
AC	urmand	sa	nu	dea	curs	solicitarilor	adresate	prin	alta	modalitati	de	comunicare	sau	alt
termen	decat	cel	stabilit.	Autoritatea	contractantă	are	obligaţia	de	a	transmite	către	ANAP
propunerea	de	răspuns	consolidat	formulat	la	solicitările	de	clarificări/informaţii
suplimentare	cu	cel	puţin	4	zile	anterior	termenului	sau,	după	caz,	termenelor	de	răspuns
stabilit/stabilite	anunţul	de	participare/de	participare	simplificat/de	concurs/de
concesionare.


