
Lucrări suplimentare în regim urgență - Consolidare drum DJ 104 L - Alunecare de teren, sector km 12+851 - 13+150 (13+174,05)

I.D.: 50323284

Data publicarii	06.10.20	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.721.878,00 RON - 8.721.878,00 RON

Descriere: Obiectul procedurii de achizitie este atribuirea contractului de executie lucrari pentru obiectivul "Lucrări suplimentare în regim urgență - Consolidare drum DJ 104 L - Alunecare de teren, sector km 12+851 - 13+150 (13+174,05)" Lungimea totală a drumului supus consolidării este de 323,27 m . Obiectul lucrării constă din : sprijinire/consolidare drum cu piloți foraj/coaloane ø 1080 mm pe sectorul de drum Km 12+851-13+174,05 și modernizarea acestui sector de drum. Valoarea estimata fara TVA: 8.721.878,00 Monedă: RON Cap. 4. - Valoarea estimata Cheltuieli pentru investitia de baza: 8.509.149,00 lei fara TVA; Cap. 5.1 - Valoarea estimata a Organizarii de santier: 212.729,00 lei fara TVA (5.1.1. Lucrari de constructii: 170.183,00 lei; 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului: 42.546,00 lei fara TVA) Valoarea estimata a contractului nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute. Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.1 din fisa de date, respectiv 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
