

Execuția lucrărilor de “MODERNIZARE DC70 ÎN COMUNA VIIȘOARA, JUDEȚUL MUREȘ”

I.D.: 104486338

Data publicării 22.10.24 Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 5.842.562,20 RON - 5.842.562,20 RON

Descriere: Lucrarile efectuate sunt urmatoarele: 1. lucrări de modernizare a structurii rutiere existente; 2. lucrari de asigurare a sigurantei rutiere. Traseul in plan al străzilor propuse are o lungime totala de 9200,00 m, cu o parte carosabila de 4,00 - 5,00 m și acostamente de 0,50m. Cap. deviz Denumire capitol de cheltuieli Valoare lei Fără TVA 1.2 Amenajarea terenului 000 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0,00 TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 2. Cheltuieli pentru asigurarea cu utilități 0,00 TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 4.1. Construcții și instalații 5.776.136,63 lei 4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,00 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare) 0,00 TOTAL CAPITOLUL 4 5.776.136,63 lei 5.1 Organizare de șantier 66.425,57 lei 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de santier 57.761,37 lei 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de santier 8.664,20 lei TOTAL CAPITOLUL 5 66.425,57lei 6.2 Probe tehnologice 0,00 TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 Total Valoare Estimată a contractului 5.842.562,20 lei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor se stabilește de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare/ simplificat: 12 zile Autoritatea/entitatea contractantă stabilește prin anunțul de participare/simplificat unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare:6 zile Contract: ““MODERNIZARE DC70 ÎN COMUNA VIIȘOARA, JUDEȚUL MUREȘ” Total Valoare Estimată a contractului - 5.842.562,20 lei.