

Devieri retele utilitati retele termice (inclusiv intocmire documentatie tehnico-economica+obtinere avize, acorduri, ATR si documentatie pentru Autorizatia de Construire, dupa caz)

I.D.: 74735092

Documente participare:

- Draft acord cadru-semnat.pdf
- FORMULARE-semnat.pdf
- Draft contract subsecvent-semnat.pdf
- FisaDate_DF1159219.pdf
- Cantitati cel mai mic subsecvent-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Cantitati cel mai mare subsecvent-semnat.pdf
- Cantitati maxime acord cadru-semnat.pdf
- Cantitati minime acord cadru-semnat.pdf
- Formular Propunere Tehnica-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_190159.xml

Data publicarii	14.09.22	Coduri CPV	45232140-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	29.09.22	Pretul estimativ:	4.606.550,00 RON - 4.606.550,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectivul achiziției îl reprezintă executia lucrarilor de deviere a retelelor de utilitati pentru amplasarea insulelor ecologice subterane din sectorul 3. Devieri retele utilitati retele termice (inclusiv intocmire documentatie tehnico-economica+obtinere avize, acorduri, ATR si documentatie pentru Autorizatia de Construire, dupa caz). Cantitatile minime si maxime sunt prevazute in documentele atasate. Atribuirea contractelor subsecvente încheierii acordului-cadru se va face fără reluarea competiției (aceasta optiune fiind bifata la intocmirea prezentei documentatii de atribuire), respectiv in cascada. Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 9 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va transmite raspunsul consolidat formulat la solicitările de clarificari/informatii suplimentare în a 6-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care sunt transmise în termenul precizat.
