

"Studiu multianual 2024 - 2026: postcalculul CPT, bilanțul energetic pe sucursale teritoriale de transport și în ansamblul RET, prognoza pierderilor de energie"

I.D.: 88194325

Documente participare:

- Caiet de sarcini.rar
- 3.1.Draft Contract servicii - conditii generale.V2.docx
- 3.2.Draft Contract servicii -partea speciala.V2.docx
- 2.FORMULARE TRANSELECTRICA.docx
- FisaDate_DF1193963.pdf
- 2.2.Anexă 3CS - FORMULAR_18A Propunerea tehnica.docx
- 1.ANEXA INSTRUCIUNI PENTRU OFERTANTI.docx
- 2.1.FORMULAR_18B FACTORI DE EVALAURE.docx
- DUAE_CERERE_241085.xml

Data publicarii	18.10.23	Coduri CPV	71335000-5
Termenul limita pentru depunere:	23.11.23	Pretul estimativ:	478.330,00 RON - 478.330,00 RON

Descriere: Studiul urmărește determinarea pierderilor de energie electrică pe elemente de rețea pe bază de postcalcul, cu evidențierea efectului asupra pierderilor dat de retragerea din exploatare a unor elemente din rețeaua de transport, de nivelul de tensiune, de structura puterii produse. De asemenea, se determina pe baze statistice și prin calcul prognoza consumului propriu tehnologic pentru un an/trimestru, în vederea fundamentării necesarului de energie electrică pentru acoperirea acestuia. Se compară CPT prognozat cu valoarea CPT stabilită prin metoda bilanțului de energie electrică, în vederea evaluării exactității metodelor de prognoză utilizate, precum și a ipotezelor care au stat la baza întocmirii prognozei (profilul de producere și de consum de energie electrică, configurația rețelei, importul și exportul de energie electrică). Se analizează valorile CPT stabilite prin postcalcul, în scopul evidențierii elementelor de rețea cu pierderi procentuale peste media pierderilor categoriei din care fac parte și a ponderii CPT produs de tranzitul de energie electrică reactivă, de regimul de funcționare în gol a transformatoarelor și autotransformatoarelor și de efectul corona în LEA. În plus, studiul își propune să răspundă unor cerințe necesare pentru elaborarea raportului referitor la eficiența energetică a Companiei. Studiul va cuprinde câte 5 faze similare pentru fiecare an și anume: - Faza 1 - Postcalculul CPT în RET pe trimestrul IV al anului anterior și bilanțul energetic pe anul anterior; - Faza 2 - Postcalculul CPT în RET pe semestrul I al anului curent; - Faza 3 - Postcalculul CPT în RET pe trimestrul III al anului curent; - Faza 4 - Verificarea normei pe anul curent; - Faza 5 - Stabilirea normei pe anul următor. Structura prezentată în Caietul de Sarcini se poate detalia la propunerea Prestatorului, în faza de inițiere a studiului/fazei, cu aprobarea Beneficiarului. Prestatorul poate efectua toate analizele suplimentare pe care le consideră necesare în vederea obținerii unor rezultate clare și edificatoare referitoare la studiu, în conformitate cu obiectivele precizate. Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 Entitatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 6-a zi calendaristică înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).