

## Lucrari pe domeniul public al orasului Tg.Neamt - luna iunie 2022

I.D.: 70091999

---

Data publicarii	10.06.22	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	17.508,56 RON - 17.508,56 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Reparat balustr. intrare Policl.; Decopertat camin Corp B-CTIC, str. St. cel Mare, pt racord. la canaliz. menajera; Montat oglinda retroviz, inclusiv stalp, str. Marasesti, inters. cu str. Al. Lapusneanu; Demont. ind. „Curba periculoasa” (2 semne pe 4 stalpi – inters. Cuza-Voda – T. Vladimirescu, 2 semne pe 4 stalpi inters. Cuza-Voda – Abator) si montare 4 indicatoare „Curba la stg/dr”; Demont. gard metalic parcare Policl. – 20 ml; Exec. si montat panou metalic („Nu depozitati gunoi”) in zona pod Ozana; Inlocuit 5 banci Parc central si rep. banci demont. in vederea montarii in oras; Taiat tevi, la treceri de pietoni, pt. inlocuirea cu ind. noi de avertiz si presemnaliz – 26 buc; Reparat punte raul Ozana – 10 ml; Montat banca str. Vultur; Ridicat la cota 4 guri de colectare (2 buc str. T. Vladimirescu, 2 str. Cuza-Voda); Igieniz camera Pol. locala (incinta B. Oglinzi, post permanent); Montat 2 cosuri de gunoi: Primaria veche, V. Alecsandri; U.AT. TG-NEAMT - Demont el. joaca si cismea Parc central; Montat 8 semne de circul str. Sf. Lazar; Executat 2 racord pluviale str. St. cel Mare, in fata Corp B, CTIC; Ramforsat capac metalic, Primaria Tg. Nt;- Rep. si remont stalp Parc Cetate; Montat semne circul. (aditionale (cu exceptia...) 4 buc, oprirea interzisa 4 buc); - Montat limit. viteza Sc. 2; Taiat suruburi borduri bd. M. Eminescu; Demont si transp. banca Humulesti; Taiat tevi aerisire gaz str. Decebal; Reparat trotuar ( pavele si borduri ) str. Decebal

---