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Obiectul contractului de executie de lucrari il reprezinta:
"Realizare bransamente la reteaua de alimentare cu apa in
comuna Soars, satele Felmer, Soars si Barcut".
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Descriere: Obiectul contractului de executie de lucrari il reprezinta: "Realizare bransamente la reteaua
de alimentare cu apa in comuna Soars, satele Felmer, Soars si Barcut". in cadrul
contractului de executie lucrari se vor realiza bransamentele individuale pentru imobilele din
satele Soars, Felmer si Barcut, comuna Soars. Bransamentele de apa se vor alimenta din
retelele existente de alimentare cu apa, realizate din PEHD, DN 32-110, PN 6. Fiecare
bransament propus va avea o lungime medie de 5 m, se va realiza dintr-o conducta PEHD,
PN10, SDR 17, DN 25 si un camin de bransament complet echipat (contor DN 20, vane,
etc.), conform fisei tehnice. Bransamentul va asigura atat debitul de apa necesar pentru
nevoile igienico-sanitare ale beneficiarilor finali, cat si accesul la apa potabila. Prin prezentul
proiect se propune realizarea bransamentelor, astfel: - sat Soars 313 buc - sat Barcut 280
buc - sat Felmer 371 buc Total bransamente 964 buc Bransamentele vor fi realizate din: -
teu de bransare, cu diametrul corespunzator diametrului tevii de alimentare - reductie la DN
25 - teava de bransament, din PEHD, PN 10, SDR 17, DN 25 - mufe electrosudabile - camin
de bransament complet echipat, inclusiv contorul de apa, ales in conformitate cu fisele
tehnice de catre beneficiar si executant. - dop de capat, DN 25 Deoarece retelele de
alimentare cu apa au diametre diferite, cuprinse intre 32 mm si 110 mm, situatia pe
diametre si pe sate a lucrarilor propuse se prezinta astfel: SAT 110 (mm) 90 (mm) 63 (mm)
40 (mm) 32 (mm) Total bransamente pe sate (buc) Total lungime bransamente pe sate (m)
Soars 27 125 161 313 1565 Barcut 38 36 87 100 19 280 1400 Felmer 14 4 196 154 3 371
1855 Total 79 40 408 415 22 964 4820 Lungimea totala a conductelor de bransament, DN
25, este de 4820 m, in medie 5 m/bransament. Conducta de polietilena se va aseza intre
straturi de nisip, de cel putin 15 cm deasupra si sub conducta, pentru protejarea ei.
Caminul de bransament se va monta la limita de limita de proprietate, in domeniul public al
comunei. Fiecare camin va fi echipat cu sisteme de citire la distanta. Intrarea si iesirea din
acest camin de contorizare vor fi echipate cu tub de PEHD Dn 25 orientabil liber (pentru
racordare de tip mecanic sau electrosudabil) pentru a permite legarea directa la ansamblul
de contorizare. Caracteristicile tehnice ale caminelor de bransament se regasesc in fisa
tehnica nr. 1. Fiecare camin va fi protejat la inghet prin izolatie, cu conductivitatea termica
minim 0,032 W/mK, care nu va realiza nici o punte termica. Bransamentele nu se vor monta
in zone cu panza freatica de suprafata. De asemenea, montajul nu se va realiza in perioade
in care solul este inghetat. In cazul cAminelor de bransament la care beneficiarul final
opteaza pentru montare in zona de acces la proprietate, se vor folosi camine cu capac
carosabil. Poztia finala de montaj a caminelor de bransament va fi determinata de catre
reprezentantii comunei Soars, constructor si beneficiarul final al lucrarilor. Nu se permite
realizarea de lucrari in afara domeniului public al comunei. Sapaturile se vor executa atat
manual cat si mecanizat, aproximativ 90% mecanizat si 10% manual. Compactarea se va
face mecanizat. Cantitatea de pamant in exces rezultata de la executia bransamentului de
apa va fi transportata la rampa de gunoi a localitatii sau va fi imprastiata intr-o groapa de
imprumut, dupa prelevarea pamantului bun, necesar. Lucrarile se vor executa in
conformitate cu proiectul tehnic. Amplasamentul lucrarilor: este situat in intravilanul
localitatilor Felmer, Soars si Barcut, pe strazile unde exista retea de alimentare cu apa. Nr
Zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 12
Zile Nr zile pana la care A.C. va raspunde la clarificari inainte de data limita de depunere a
ofertelor/candidaturilor: 5 Zle, in conformitate cu prevederile art. 160 si 161 din Legea
98/2016 cu modificarile si completarile ulteri



