

"Proiectare și execuție aferente obiectivului de investiții Varianta Ocolitoare a Municipiului Arad-Est"

I.D.: 63902837

Documente participare:

- 2. Documentatii PUZ si RLU.part19.rar
- 2. Documentatii PUZ si RLU.part20.rar
- 2. Documentatii PUZ si RLU.part21.rar
- 2. Documentatii PUZ si RLU.part22.rar
- 2. Documentatii PUZ si RLU.part23.rar
- 2. Documentatii PUZ si RLU.part24.rar
- Caiet de sarcini.pdf
- 2. Documentatii PUZ si RLU.part18.rar
- Draft Acord Contractual.pdf
- Estimari cost.pdf
- FORMULARE.rar
- FisaDate_DF1132494.pdf
- 1_SF Revizie sept_2021_Varianta Ocolitoare _mun Arad_Est.part01.rar
- 1_SF Revizie sept_2021_Varianta Ocolitoare _mun Arad_Est.part02.rar
- 1_SF Revizie sept_2021_Varianta Ocolitoare _mun Arad_Est.part03.rar
- 1_SF Revizie sept_2021_Varianta Ocolitoare _mun Arad_Est.part04.rar
- 1_SF Revizie sept_2021_Varianta Ocolitoare _mun Arad_Est.part05.rar
- 1_SF Revizie sept_2021_Varianta Ocolitoare _mun Arad_Est.part06.rar
- 1_SF Revizie sept_2021_Varianta Ocolitoare _mun Arad_Est.part07.rar
- 1_SF Revizie sept_2021_Varianta Ocolitoare _mun Arad_Est.part08.rar
- 2. Documentatii PUZ si RLU.part01.rar
- 2. Documentatii PUZ si RLU.part02.rar
- 2. Documentatii PUZ si RLU.part03.rar
- 2. Documentatii PUZ si RLU.part04.rar
- 2. Documentatii PUZ si RLU.part05.rar
- 2. Documentatii PUZ si RLU.part06.rar
- 2. Documentatii PUZ si RLU.part07.rar
- 2. Documentatii PUZ si RLU.part08.rar
- 2. Documentatii PUZ si RLU.part09.rar
- 2. Documentatii PUZ si RLU.part10.rar
- 2. Documentatii PUZ si RLU.part11.rar
- 2. Documentatii PUZ si RLU.part12.rar
- 1_SF Revizie sept_2021_Varianta Ocolitoare _mun Arad_Est.part09.rar
- CU 11_15.02.2017 parte scrisa.pdf
- CU 11_15 02 2017_SF CENTURA Prelungit.pdf
- Plansa la CU 11_2017_SF CENTURA.TIF
- CU 06_27 02 2020_SF CENTURA EST ARAD.pdf
- Plansa Anexa la CU 06_27 02 2020.TIF
- Anexe CU.pdf
- CU -VO.pdf
- Metodologie de decontare a lucrarilor.pdf
- 2. Documentatii PUZ si RLU.part25.rar
- 2. Documentatii PUZ si RLU.part13.rar
- 2. Documentatii PUZ si RLU.part14.rar
- 2. Documentatii PUZ si RLU.part15.rar
- 2. Documentatii PUZ si RLU.part16.rar
- 2. Documentatii PUZ si RLU.part17.rar
- DUAЕ_CERERE_147724.xml

Data 08.12.21 Coduri CPV 45233122-0 45221110-6 45234140-9 71242000-6 71322300-4
publicarii

Termenul limita pentru depunere: 17.01.22 Pretul estimativ: 190.657.982,89 RON - 190.657.982,89 RON

Descriere: I. Elaborarea documentațiilor tehnico-economice, faza PTh: - Realizarea proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (P.A.C.) și a Proiectului de Organizare a Execuției Lucrărilor (P.O.E.), inclusiv obținerea tuturor avizelor precum și depunerea documentației la avizator și ulterior obținerea autorizației de construire pentru beneficiar; - Proiect Tehnic de Execuție (PTE), ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, legislație, etc); - Asistență tehnică permanentă pe întreaga perioadă de derulare a lucrărilor, la solicitarea constructorului / beneficiarului sau a dirigintelui de șantier, din partea proiectantului (pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții); - Susținerea proiectului tehnic în fața verficatorului tehnic de proiecte și realizarea de modificări dacă este cazul la cererea acestuia (verficatorului) de câte ori este necesar; Serviciile vor fi prestate în strânsă colaborare cu Beneficiarul. Beneficiarul va asigura verificarea proiectului tehnic prin verificatori atestați potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare. II. Execuție lucrări aferente realizării investiției și UE (urmărirea execuției lucrărilor): - Execuția lucrărilor aferente realizării investiției - Asistență tehnică permanentă pe întreaga perioadă de derulare a lucrărilor, la solicitarea constructorului / beneficiarului sau a dirigintelui de șantier, din partea proiectantului (pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții). Obiectivul major al proiectului: realizarea investiției propuse va asigura legătura între două drumuri naționale: DN 69 și DN 7 Obiectivele generale preconizate a fi atinse prin realizarea investiției sunt: Reducerea duratei de transport; Creșterea confortului și siguranței în trafic; Dezvoltarea zonelor pe care le va deservi calea de comunicație; Reducerea costurilor de întreținere și reparație a vehiculelor; Îmbunătățirea condițiilor de mediu; Reducerea numărului de accidente; Reducerea semnificativă a poluării mediului prin reducerea noxelor și a zgomotului; Sporirea vitezei de parcurs și implicit a timpului aferent transportului de mărfuri și călători; Reducerea uzurii mijloacelor de transport; Îmbunătățirea accesibilității și mobilității populației, a bunurilor și serviciilor, care va stimula o dezvoltare economică durabilă; Crearea de noi locuri de muncă atât pe perioada lucrărilor, cât și ulterior, în cazul în care atracțiile turistice din zonă vor fi puse în evidență. Durata totală estimată a contractului de lucrări este de 24 luni, din care: - 6 luni prestarea serviciilor de proiectare, inclusiv obținere avize/acorduri, Autorizație de construire; - 18 luni execuție lucrări în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de maxim 22 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor iar în conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare termenul limita în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare este în a 11-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor.
