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Proiectare	tehnică,	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului
şi	lucrări	de	construcţii	de	drumuri	la	obiectivul	de	investiţii
"MODERNIZARE	DJ	581,	INTERSECŢIA	CU	DJ	586	A	(SECĂŞENI)	-
INTERSECŢIE	CU	DN	57	(GRĂDINARI)"

Documente	participare:
Declaratie	privind	neincadrarea	in	prev	art	60-semnat.pdf
Caiet	de	sarcini	DJ	581.26.02.2020-semnat.pdf
25.Deviz	general	-	semnat-semnat.pdf
contract	de	lucrari-semnat.pdf
Modele	formulare	caiet	de	sarcini	DJ	581	-semnat-semnat.pdf
FisaDate_DF1077865.pdf
22.	DALI	Planse	4-semnat-semnat.pdf
21.	DALI	Planse	3-semnat-semnat.pdf
23.Studiu	de	trafic-semnat-semnat.pdf
24.Bugetul	proiectului-semnat-semnat.pdf
2.AC_DJ581-semnat-semnat.pdf
1.Certificat	urbanism-semnat-semnat.pdf
3.Aviz	AquaCaras	DJ	581-semnat-semnat.pdf
4.Aviz	Enel	DJ	581-semnat.pdf	1.pdf	1-semnat.pdf	1
5.Aviz	Telekom	DJ	581-semnat-semnat.pdf
6.Aviz	Politie	DJ	581-semnat-semnat.PDF
7	Aviz	drum	DJ	-	semnat-semnat-semnat.pdf
8.Adresa	CNAIR	170	3421	27.07.2017-semnat-semnat.pdf
9.Aviz	MAPN-semnat-semnat.pdf
10.Aviz	Apele	Romane	321	din	06.11.2017-semnat-semnat.pdf
11.	Aviz	ISC	-DJ	581-semnat-semnat.pdf
12.Aviz	Cultura-semnat-semnat.pdf
19.	DALI	Planse	1-semnat-semnat.pdf
16.Studiul	geotehnic-semnat-semnat.pdf
17.	Decizia	APM-semnat-semnat.pdf
18.DALI	partea	scrisa-semnat-semnat.pdf
20.	DALI	Planse	2-semnat-semnat.pdf
13.Expertiza	drum-semnat-semnat.pdf
14.Expertiza	tehnica	nr.400	Podet	rutier	-	semnat-semnat-semnat.pdf
15.Expertiza	tehnica	nr.401	Pod	rutier	peste	paraul	Barhes	-	semnat-semnat-semnat.pdf
26.	topo	DJ	581	partea	1	-semnat-semnat.pdf
27.	topo	DJ	581	partea	2-semnat-semnat.pdf
28.	topo	DJ	581	partea	3-semnat-semnat.pdf
29.DJ	581	-	Doc	semnaliz	rutiera	-	part	1-semnat-semnat.pdf
30.DJ	581	-	Doc	semnaliz	rutiera	-	part	2-semnat-semnat.pdf
DUAE_CERERE_57260.xml
Clarificare	1	-	DJ	581-semnat.pdf
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Descriere: Proiectare	tehnică,	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	şi	lucrări	de	construcţii	de
drumuri	la	obiectivul	de	investiţii	"MODERNIZARE	DJ	581,	INTERSECŢIA	CU	DJ	586	A	(SECĂŞENI)
-	INTERSECŢIE	CU	DN	57	(GRĂDINARI)"	Obiectul	contractului	se	va	realiza	în	trei	etape
principale	şi	anume:	Etapa	I	-	Servicii	de	Proiectare	tehnică:	-	Documentaţia	tehnică	de
organizare	a	execuţiei	lucrărilor	–	D.T.O.E.	-	Conţinutul-	cadru	al	Documentaţiei	tehnice	de
organizare	a	execuţiei	lucrărilor	este	prevăzut	în	Anexa	nr.	1,	secţiunea	C,	din	Legea	nr.	50
din	1991	privind	autorizarea	executării	lucrărilor	de	construcţii,	republicată	2004,	cu
modificările	şi	completările	ulterioare;	-	Proiect	Tehnic	de	execuţie	-	conţinutul	cadru	al
Proiectului	Tehnic	este	prevăzut	în	Anexa	nr.	10,	din	HG	nr.	907/2016,	cu	modificările	şi
completările	ulterioare.	Etapa	II	-	Execuţia	lucrărilor	în	baza	Proiectului	tehnic	de	execuţie
verificat	şi	autorizat	conform	prevederilor	legale.	Etapa	a	II-a	se	va	demara	după	obţinerea
avizului	OI	ADR	VEST	pentru	proiectul	tehnic	(ordinul	de	începere	a	execuţiei	lucrărilor	va	fi
emis	după	obţinerea	avizului	OI	ADR	VEST	pentru	proiectul	tehnic).	Etapa	III	-	Asistenţă
tehnică	din	partea	proiectantului	pe	parcursul	execuţiei	lucrărilor.	Se	vor	asigura	serviciile
de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	întreaga	perioadă	de	execuţie	a	lucrărilor
şi	dacă	situaţia	o	va	impune	şi	în	perioada	de	garanţie	a	acestora.	Autoritatea	contractantă
va	răspunde	la	solicitările	de	clarificări	cu	6	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a
ofertelor.	Conform	art.	160	din	Legea	nr.	98/2016,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,
obligaţia	autorităţii	contractante	de	a	răspunde	la	solicitările	de	clarificări	este	condiţionată
de	transmiterea	solicitărilor	de	clarificare	în	termen	de	12	zile	înainte	de	data	limită	de
depunere	a	ofertelor.


