

Proiectare - faza adaptare la amplasament, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor si executie lucrari pentru obiectivul de investitii : proiect tip - "Construire cresa mica", "Construire cresa, str. Aluminei, nr.100A, municipiul Oradea, judetul Bihor" - Varianta 1 combustibil gazos

I.D.: 66090716

Documente participare:

- DT.part22.rar
- DT.part21.rar
- DT.part23.rar
- DT.part24.rar
- DT.part25.rar
- DT.part26.rar
- DT.part27.rar
- DT.part28.rar
- DT.part29.rar
- DT.part30.rar
- DT.part31.rar
- DT.part32.rar
- DT.part33.rar
- DT.part34.rar
- DT.part35.rar
- DT.part36.rar
- DT.part37.rar
- DT.part38.rar
- DT.part39.rar
- DT.part40.rar
- Contract PE ianuarie 2022.doc
- Formulare pe.doc
- DT.part11.rar
- DT.part12.rar
- DT.part13.rar
- DT.part14.rar
- DT.part15.rar
- DT.part16.rar
- DT.part17.rar
- DT.part18.rar
- DT.part19.rar
- DT.part20.rar
- DT.part42.rar
- DT.part41.rar
- DT.part43.rar
- DT.part44.rar
- DT.part45.rar
- DT.part46.rar
- DT.part47.rar
- DT.part48.rar
- DT.part49.rar
- DT.part50.rar
- DT.part51.rar
- DT.part01.rar
- DT.part02.rar
- DT.part03.rar
- DT.part04.rar
- DT.part05.rar
- DT.part06.rar
- DT.part07.rar

- DT.part08.rar
- DT.part09.rar
- DT.part10.rar
- FisaDate_DF1137132_07.02.2022 1356.pdf
- DUAE_CERERE_157880.xml
- raspuns consolidat cresa Oradea BIHOR.docx.p7s
- EN1034983.docx

Data publicarii	11.02.22	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	15.03.22	Pretul estimativ:	8.410.302,88 RON - 8.410.302,88 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare - faza adaptare la amplasament, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții : proiect tip - "Construire cresa mica", "Construire cresa, str. Aluminei, nr.100A, municipiul Oradea, judetul Bihor" - Varianta 1 combustibil gazos Valoarea estimata este de 8.410.302,88 lei, fara TVA, compusa din: - Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - 116.092,74 lei; - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 8.133.997,60 lei; - Cap. 5 - Alte cheltuieli - 160.212,54 lei; -subcapitolul 5.1. - Organizare de santier - 160.212,54 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
