
I.D.:	88213533

Execuţie	lucrări	pentru	realizarea	obiectivului	de	investitii:
"Creşterea	eficienţei	energetice	şi	gestionarea	inteligentă	a
energiei	în	Scoala	Gimnaziala	Vitioara	de	Sus,	comuna	Predeal
Sarari,	judetul	Prahova"

Data
publicarii

18.10.23 Coduri	CPV 45453000-7

Descriere: Contractul	care	urmează	a	fi	încheiat	este	un	contract	de	execuţie	lucrări,	necesare
realizării	obiectivului	propus,	constand	in:	a)	Izolarea	termica	a	peretilor	exteriori,	a	peretilor
spre	spatii	neincalzite	cu	un	strat	de	10	cm	de	polistiren	expandat,	a	soclului	cladirii	cu
polistiren	extrudate	de	10	cm,	a	placii	pe	sol	cu	un	strat	de	positiren	expandat	de	10	cm	si
a	placii	spre	pod	cu	saltele	de	vata	minerala	de	20	cm	grosime;	b)	Inlocuirea	tamplariei
exterioare	principale	de	acces	cu	tamplarie	PVC,	geam	tripan,	sistem	de	autoinchidere	si
grille	de	ventilatie	higroreglabile,	verificarea	etanseitatii	tamplariei	si	remedierea
eventualelor	neconformitati;	c)	Reabilitarea	termica	a	sistemului	de	incalzire	si	a	sistemului
de	furnizare	a	apei	calde	de	consum:	�	Reglare	si	optimizare	instalatie	incalzire,	montare
robinete	termostatate;	d)	Instalarea	unor	sisteme	alternative	de	producere	a	energiei
electrice	si	termice	pentru	consum	propriu:	�	Implementarea	unor	sisteme	de	panouri
fotovoltaice;	�	Instalarea	de	panouri	solar	termice	pentru	producer	energie	termica	aferenta
apei	calde	de	consum;	e)	Lucrari	de	instalare/reabilitare/modernizare	a	sistemelor	de
climatizare	si/sau	ventilare	mecanica	pentru	asigurarea	calitatii	aerului	interior:	�
Implementarea	unui	sistem	de	ventilare	mecanic	pentru	asigurarea	necesarului	de	aer
proaspat	in	salile	de	clasa;	f)	Lucrari	de	reabilitare/	modernizare	a	instalatiilor	de	iluminat	in
cladiri:	�	Inlocuire	surse	de	iluminat	actuale	cu	surse	de	iluminat	eficiente	din	punct	de
vedere	energetic	—	surse	LED.	Descrierea	detaliată	a	lucrărilor	este	disponibilă	în	Proiectul
tehnic,	piese	scrise	si	piese	desenate,	care	face	parte	din	documentaţia	de	atribuire	a
contractului	de	executie	lucrari,	postata	in	SEAP.


