

Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiție : „Reabilitare, extindere, mansardare imobil clădire internat fete și schimbării destinației în bloc locuințe sociale”

I.D.: 56076904

Documente participare:

- SCHEMA INST EL ET 1-semnat.pdf
- SCHEMA INST CURENTI SLABI-semnat.pdf
- SCHEMA INST SANITARE PARTER-semnat.pdf
- SCHEMA EN EL PARTER-semnat.pdf
- PLAN PARTER INST INC-semnat.pdf
- PLAN RETELE-semnat.pdf
- PLAN SUBSOL INST SANITARE-semnat.pdf
- SCHEMA INST GN ET 1-semnat.pdf
- SCHEMA CANALIZARE SI MEMORIU INST INCALZIRE-semnat.pdf
- SCHEMA COL APA RECE CANALIZ-semnat.pdf
- SCHEMA COL INC PARTER MANSARDA-semnat.pdf
- SCHEMA CURENTI SLABI PARTER-semnat.pdf
- Modele_formulare-semnat.pdf
- PLAN ETAJ 2 INST SANITARE-semnat.pdf
- PLAN ETAJ MANSARDA CURENTI SLABI-semnat.pdf
- PLAN INST EN EL MANSARDA-semnat.pdf
- PLAN INST INC ET 2-semnat.pdf
- PLAN INST IPTE-semnat.pdf
- PLAN MANSARDA CURENTI SLABI-semnat.pdf
- PLAN MANSARDA INCALZIRE-semnat.pdf
- PLAN MANSARDA INST EN EL-semnat.pdf
- PLAN MANSARDA INST GAZE N-semnat.pdf
- PLAN MANSARDA INST SANITARE-semnat.pdf
- PLAN PARTER INST CURENTI SLABI-semnat.pdf
- PLAN PARTER INST EL-semnat.pdf
- SCHEMA INST UTILIZ GAZE ET 2-semnat.pdf
- SCHEMA IZOMETRICA GN-semnat.pdf
- INST GN PARTER-semnat.pdf
- MEMORIU INST ELECTRICE-semnat.pdf
- MEMORIU INST UTILIZ GAZE N-semnat.pdf
- MEMORIU INSTALATII SANITARE-semnat.pdf
- PLAN ET 1 CURENTI SLABI-semnat.pdf
- PLAN ET 1 INST EL-semnat.pdf
- PLAN ET 1 INST INC-semnat.pdf
- PLAN ET 1 INST SANITARE-semnat.pdf
- PLAN ET 2 CURENTI SLABI INTERNET-semnat.pdf
- PLAN ET 2 CURENTI SLABI-semnat.pdf
- PLAN ET 2 EN EL-semnat.pdf
- PLAN ET 2 INST EN EL-semnat.pdf
- ARMARE FUNDATII GRINZI-semnat.pdf
- ARMARE STALPI-semnat.pdf
- CONSOLIDARE PERETI-semnat.pdf
- DETALII SARPANTA-semnat.pdf
- FATADA 1 SI 2 RELEVEU-semnat.pdf
- FATADA LATERALA 1 SI 2-semnat.pdf
- FATADA POSTERIOARA-semnat.pdf
- FATADA PRINCIPALA-semnat.pdf
- PLAN ETAJ 1-semnat.pdf
- PLAN ETAJ 2-semnat.pdf
- PLAN FUNDATII-semnat.pdf
- PLAN INVELITOARE-semnat.pdf
- Model contract lucrari-semnat.pdf
- CAIET SARCINI ACHIZITIE-semnat.pdf
- Arhitectura_1-semnat.pdf
- Arhitectura_2-semnat.pdf

- Liste cantitati-semnat.pdf
- FisaDate_DF1110777.pdf
- PLAN MANȘARDA-semnat.pdf
- PLAN PARTER-semnat.pdf
- PLAN SARPANTA-semnat.pdf
- PLAN TOPOGRAFIC-semnat.pdf
- RELEVVEE-semnat.pdf
- REZISTENTA-semnat.pdf
- SECTIUNE 1 1 RELEVVEU-semnat.pdf
- SECTIUNE 1 1 SI 3 3-semnat.pdf
- SECTIUNE 2 2-semnat.pdf
- SECTIUNE 2 RELEVVEU-semnat.pdf
- SUPRABETONARE PLANSEE-semnat.pdf
- SUPRABETONARE PLANSEU-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_114929.xml

Data publicarii	15.04.21	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.05.21	Pretul estimativ:	5.018.567,45 RON - 5.018.567,45 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Clădirea care urmează a fi reabilitată a fost construită în perioada 1945-1950 și a avut utilizări diverse printre care cele de cămin de fete, săli de clasă, arhivă. Scăderea numărului populației școlare precum și schimbarea profilului Liceului Tehnologic Victor Jinga au dus la renunțarea la aceste funcțiuni, astfel că în prezent construcția este neutilizată și oferă oportunitatea de a fi valorificată în scopul acoperirii unor necesități importante ale comunității precum cea referitoare la deficitul de locuințe sociale. Prin execuția lucrărilor propuse, clădirea va fi consolidată, refuncționalizată și extinsă, urmând să i se confere destinația de bloc de locuințe sociale. Crearea unui număr de 27 noi locuinte sociale prin realizarea interventiilor propuse. Clădirea rezultată va avea un regim de înălțime Subsol parțial + parter + 2 etaje + mansardă și o suprafață utilă de 2020 mp. Prin schimbarea destinației acesteia în bloc de locuințe sociale, se vor crea 21 de apartamente cu 2 camere și 6 garsoniere. Creșterea eficienței energetice și diminuarea consumului de utilități la nivelul clădirii reabilitate în vederea îmbunătățirii condițiilor de mediu în Municipiul Săcele.reduse cu întreținerea sistemului și la micșorarea valorii facturilor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 6 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.
