

PT+DDE+DATC, asistență tehnică din partea proiectantului și executării lucrărilor, pentru proiectul "Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin construirea unui terminal intermodal de transport în zona de vest (SIDERCA) a Municipiului Călărași"

I.D.: 61852752

Data publicării	12.10.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Achiziționarea serviciilor pentru realizarea documentației tehnico-economice faza PT+DDE+DATC, asistență tehnică din partea proiectantului și executării lucrărilor, pentru proiectul "Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin construirea unui terminal intermodal de transport în zona de vest (SIDERCA) a Municipiului Călărași" În acest context obiectivul general al proiectului îl constituie reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin construirea unui terminal intermodal de transport în zona de vest (Siderca) a municipiului Călărași Valoarea estimată este de 2.565.402,23 lei fără TVA , din care: Categoriile cheltuieli Valoare (RON) fără TVA Cap. 1.2 Amenajarea terenului 8.504,46 lei Cap. 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 16.950,17 lei Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 54,189.75 lei Cap. 3.4 Certificarea permormanței energetice și auditul clădirilor 4.000,00 lei Cap. 3.5.4 Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 2.500,00 lei Cap 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 80.000,00 lei Cap 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 37.000,00 lei Cap. 4.1 Constructii si instalatii 2.012.986,50 lei Cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 38.900,89 lei Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 147.981,00 lei Cap. 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 110.000,00 lei Cap. 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 21.972,62 lei 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 9.416,84 lei 6.1. Pregatire personal exploatare 10.000,00 lei 6.2. Probe tehnologice si teste 11.000,00 lei TOTAL 2.565.402,23 lei 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 171.061,64 lei Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari: 12 Numar de zile pana la care autoritatea contractanta raspunde solicitarilor de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 6