
I.D.:	74575898

Contract	de	execuţie	lucrări	-	continuare	lucrări	de	construcţii
montaj	aferent	obiectivului	de	investiţie	"Locuinţe	pentru	tineri,
destinate	închirierii,	judeţul	Prahova,	oraşul	Boldeşti	Scăeni,
str.	Intrarea	Pieţii,	nr.	16	(fostă	nr.	5)".

Documente	participare:
FisaDate_DF1163170.pdf
Clarificare	din	oficiu_PT_Boldesti	Scaeni_1.pdf
Clarificare	din	oficiu_PT_Boldesti	Scaeni_2.pdf
Caiet	de	sarcini_Boldesti_Scaeni.pdf
Finisaje	nivel	de	echipare	si	de	finisare.pdf
Formularul_F1_BS.pdf
Liste	de	cantitati_rest	exec.	Boldesti	Scaeni.pdf
Model	contract	executie	lucrari.doc
modele	de	formulare_executie	lucrari_ultima	varianta.doc
Aviz	CTE_Boldesti	Scaeni.pdf
ANLPHBoldesti24-C2.PTh	-	Instalatii	sanitare	Termice.pdf
parte	desenata_Boldesti	Scaeni.pdf
parte	scrisa_Boldesti	Scaeni.pdf
ANLPHBoldesti24-C2.PTh	-	Arhitectura	Tronson	A.pdf
ANLPHBoldesti24-C2.PTh	-	Arhitectura	Tronson	B.pdf
ANLPHBoldesti24-C2.PTh	-	Instalatii	electrice.pdf
ANLPHBoldesti24-C2.PTh	-	Instalatii	gaze	naturale.pdf
ANLPHBoldesti24-C2.PTh	-	Arh.	Plansa	A14	-	detaliu	travee.PDF
DUAE_CERERE_199910.xml

Data
publicarii

27.10.22 Coduri	CPV 45211000-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

05.12.22 Pretul	estimativ: 5.648.529,76	RON	-	5.648.529,76	RON

Descriere: Contractul	are	ca	scop	realizarea	expertizei	tehnice,	continuarea	lucrărilor	de	construcţii
montaj,	inclusiv	întocmire	certificat	energetic,	întocmire,	verificare	şi	avizare	dosare	instalaţii
energie	electrică	şi	întocmire,	verificare	şi	avizare	dosare	instalaţii	gaze	naturale	aferente
obiectivului	de	investiţie	"Locuinţe	pentru	tineri,	destinate	închirierii,	judeţul	Prahova,	oraşul
Boldeşti	Scăeni,	str.	Intrarea	Pieţii,	nr.	16	(fostă	nr.	5)"	totalizând	24	unităţi	locative,	2
tronsoane,	regim	de	înălţime	S+P+3E.	Numărul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari
înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	12	zile.	Numărul	de	zile	până	la	care
autoritatea	contractantă	va	răspunde	solicitărilor	de	clarificări,	înainte	de	data	limită	de
depunere	a	ofertelor:	6	zile.


