

Extindere retea de canalizare pe strazile: Lunca Bahluiet, Adancata, Ogorului, Unirii drum lateral

I.D.: 57291472

Documente participare:

- PL01 - Profil longitudinal - Strada Ogorului 570.pdf
- PL02 - Profil longitudinal - Strada Ogorului 650.pdf
- PL03 - Profil longitudinal - Strada Lunca Bahluiet 570.pdf
- PL04 - Profil longitudinal - Strada Lunca Bahluiet A3Autosaved.pdf
- PL04 - Profil longitudinal - Strada Lunca Bahluiet A3.pdf
- PL05 - Profil longitudinal - Strada Lunca Bahluiet A3.pdf
- PL06 - Profil longitudinal - Strada Unirii A3.pdf
- PL07 - Profil longitudinal - Strada Adancata 970.pdf
- PL08 - Profil longitudinal - Strada Adancata A3.pdf
- PL09 - Profil longitudinal - Strada Adancata A4.pdf
- D01 - Detalii sprijiniri A3.pdf
- D02 - Detalii pozare conducta A3.pdf
- D03 - Detalii camin de vizitare A3.pdf
- D04 - Detalii camin rupere de panta A4 .pdf
- PL01 - Profil longitudinal - Strada Ogorului 570.pdf.p7s
- PL02 - Profil longitudinal - Strada Ogorului 650.pdf.p7s
- PL03 - Profil longitudinal - Strada Lunca Bahluiet 570.pdf.p7s
- PL04 - Profil longitudinal - Strada Lunca Bahluiet A3.pdf.p7s
- PL05 - Profil longitudinal - Strada Lunca Bahluiet A3.pdf.p7s
- PL06 - Profil longitudinal - Strada Unirii A3.pdf.p7s
- PL07 - Profil longitudinal - Strada Adancata 970.pdf.p7s
- PL08 - Profil longitudinal - Strada Adancata A3.pdf.p7s
- PL09 - Profil longitudinal - Strada Adancata A4.pdf.p7s
- D02 - Detalii pozare conducta A3.pdf.p7s
- D01 - Detalii sprijiniri A3.pdf.p7s
- D03 - Detalii camin de vizitare A3.pdf.p7s
- D04 - Detalii camin rupere de panta A4 .pdf.p7s
- Declaratie persoane cu functii de decizie din cadrul AC.pdf
- DTAC Tg. Frumos.pdf
- GRAFIC DE EXECUTIE.pdf
- PT - Targu Frumos.pdf
- PUC Canalizare menajera.pdf
- Referat verificator.pdf
- FisaDate_DF1113901.pdf
- Plan de incadrare - Lunca Bahluiet.pdf
- Plan de incadrare - Str Ogorului.pdf
- Plan de incadrare - Str.Unirii.pdf
- Plan de incadrare - Strada Adancata.pdf
- PS 04 - Plan de situatie - Strada Unirii A4.pdf
- PS01 - Plan de situatie - Strada Lunca Bahluiet A3.pdf
- PS02 - Plan de situatie - Strada Adancata A1.pdf
- PS03 - Plan de situatie - Strada Ogorului A3.pdf
- Plan de incadrare - Lunca Bahluiet.pdf.p7s
- Plan de incadrare - Str Ogorului.pdf.p7s
- Plan de incadrare - Str.Unirii.pdf.p7s
- Plan de incadrare - Strada Adancata.pdf.p7s
- PS01 - Plan de situatie - Strada Lunca Bahluiet A3.pdf.p7s
- PS02 - Plan de situatie - Strada Adancata A1.pdf.p7s
- PS03 - Plan de situatie - Strada Ogorului A3.pdf.p7s
- PS04 - Plan de situatie - Strada Unirii A4.pdf
- Liste cantitati - fara valori 2.pdf
- Liste cantitati - fara valori 1.pdf
- Draft Contract lucrari canalizare.doc
- Modele de formulare canalizare.doc
- DUAE_CERERE_119823.xml

Data publicarii	26.05.21	Coduri CPV	45332000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.06.21	Pretul estimativ:	797.844,73 RON - 797.844,73 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Executarea lucrarilor care au ca obiect "Extindere rețea de canalizare pe străzile: Lunca Bahluiet, Adâncata, Ogorului, Unirii drum lateral". Valoarea estimata a fost stabilita conform devizului general, din proiectul tehnic al obiectivului de investitie mentionat anterior. Astfel, potrivit devizului general privind cheltuielile necesare investitiei, valoarea fara TVA alocata este de 797.844,73 RON, dupa cum urmeaza: a) Investitia de baza 714.095,21 RON fara TVA; b) Organizare de santier 10.000,00 RON fara TVA; c) Cheltuieli diverse si neprevazute 73.749,52 RON fara TVA. Nota: Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor este 6 zile. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informațiilor suplimentare în a 3-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
