
I.D.:	781978

Actualizare	documentatie	Executie	lucrari	pentru	proiectul
"Retea	de	canalizare	în	localitatile	Valcau	de	Jos,	Valcau	de	Sus,
Subcetate	si	statie	de	epurare,	comuna	Valcau	de	Jos,	judetul
Salaj”

Documente	participare:
4.	FORMULARE.doc.p7s
5.	MODEL	CONTRACT	LUCRARI.doc.p7s
Arhitectura.rar.p7s
caiet	de	sarcini	canalizare.rar.p7s
caiet	de	sarcini	statie	de	epurare.rar.p7s
clarificare	nr1.doc.p7s
DETALII	DE	EXECUTIE.rar.p7s
Electrice.rar.p7s
FisaDate_No120058_IP.pdf
Fise	tehnice.rar.p7s
Listele	de	cantitati.rar.p7s
MEMORIU	TEHNIC	RETEA	DE	CANALIZARE.pdf.p7s
Parte	Desenata	tehnologie	2.rar.p7s
Parte	scrisa	retea.rar.p7s
Parte	scrisa	rezitenta.rar.p7s
partea	desenata	rezistenta	1.rar.p7s
partea	desenata	rezistenta	2.rar.p7s
partea	desenata	tehnologie	1.rar.p7s
partea	scrisa	tehnologie	1.rar.p7s
partea	scrisa	tehnologie	2.rar.p7s
PLAN	DE	SITUATIE	77	la	102.rar.p7s
PROFILE	LONGITUDINAL	LOC.VALCAU	DE	SUS.rar.p7s
PROFILE	LONGITUDINALE	LOC	SUBCETATE.rar.p7s
PROFILE	LONGITUDINALE	LOC	VALCAU	DE	JUS.rar.p7s
situatie	1	la	24.rar.p7s
situatie	52	la	76.rar.p7s
situatie25	la	51.rar.p7s
solicitare	clarificare	2.doc.p7s

Data
publicarii

12.11.13 Coduri	CPV 45232400-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

26.11.13 	 	

Descriere: Executie	lucrari	pentru	proiectul	"Retea	de	canalizare	în	localitatile	Valcau	de	Jos,	Valcau	de
Sus,	Subcetate	si	statie	de	epurare,	comuna	Valcau	de	Jos,	judetul	Salaj”.	Valoarea
cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	este	de	308.143	lei	si	reprezinta	4,71	%	din	valoarea
lucrarilor	ce	urmeaza	a	fi	executate


