

CONSTRUCTIE POD NOU PESTE PARAU RUSCIORI STR. BERLIN - LUXEMBURG, IN SIBIU, CARTIER TINERETULUI

I.D.: 8112898

Documente participare:

- caiet de sarcinisemnat.pdf
- contractsemnat.pdf
- formularesemnat.pdf
- D1semnat.pdf
- D2semnat.pdf
- D3semnat.pdf
- P2semnat.pdf
- P3semnat.pdf
- P1semnat.pdf
- P4semnat.pdf
- P5semnat.pdf
- P6semnat.pdf
- P7semnat.pdf
- P8semnat.pdf
- P9semnat.pdf
- P10semnat.pdf
- P12semnat.pdf
- P13semnat.pdf
- P14semnat.pdf
- caiet de sarcini_podsemnat.pdf
- P11semnat.pdf
- caiet de sarcini_rampe accessemnat.pdf
- comportare in exploataresemnat.pdf
- Memoriu Tehnicsemnat.pdf
- program faze determinantesemnat.pdf
- H1semnat.pdf
- H2semnat.pdf
- H3semnat.pdf
- H4semnat.pdf
- H5semnat.pdf
- T1semnat.pdf
- Caiete de sarcinisemnat.pdf
- FOAIE DE PREZENTAREsemnat.pdf
- memoriu ptsemnat.pdf
- Program 1semnat.pdf
- Program de Urmariresemnat.pdf
- C4 LISTA CANTITATIsemnat.pdf
- C4LISTA DE CANTITATI PROTEJARE RETELEsemnat.pdf
- C6semnat.pdf
- C7semnat.pdf
- C8semnat.pdf
- C9semnat.pdf
- Avize si Autorizatie 1semnat.pdf
- Avize si Autorizatie 2semnat.pdf
- C2semnat.pdf
- FisaDate_No81022_IP.pdf

Data publicarii 02.04.13

Coduri CPV

45221110-6

Termenul limita pentru depunere: 18.04.13

Descriere: Rectificare maluri parau Rusciori; Rezistenta; Rampe de acces - terasamente; Rampe de acces - suprastructura; Rampe de acces - trotuare; Protejare retele - electrice si telefonie; Valoarea estimata, fara TVA este de: 1.749.315 lei, din care 164.337 lei reprezinta suma aferenta procentului de diverse si neprevazute.
