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Lucrări	de	remediere	aferente	contractului	de	lucrări	CL28
”Reabilitare	şi	extindere	reţea	apă,	extindere	reţea	canalizare
şi	staţie	de	pompare	ape	uzate	nouă-	localitatea	Tuzla”

Documente	participare:
7-SCN1041947.zip

Data
publicarii

18.04.19 Coduri	CPV 45000000-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

06.05.19 Pretul	estimativ: 1.259.309,80	RON	-	1.259.309,80	RON

Descriere: Proiectul	cuprinde	lucrarile	de	remediere	a	defectiunilor	aparute	in	Perioada	de	Notificare	a
Defectelor	din	cadrul	contractului	CL28”Reabilitare	şi	extindere	reţea	apă,	extindere	reţea
canalizare	şi	staţie	de	pompare	ape	uzate	nouă-	localitatea	Tuzla”.	Pe	traseul	conductei	de
canalizare	si	in	jurul	caminelor	de	vizitare	(deficiente	consemnate	in	procesul	verbal	de
constatare	la	structura	rutiera	pe	drumul	national	DN	39,	identificate	in	data	de
11.04.2018,	ca	urmare	a	convocarii	DRDP	Constanta	in	vederea	inventarierii	degradarilor
aduse	corpului	drumului,	pe	tronsonul	cuprins	intre	Km	19+675	–	Km	22+686,	pe	partea
stanga	in	sensul	kilometrajului	rutier,	banda	1).	Totodata	in	cadrul	listelor	de	cantitati	se
identifica	in	mod	exact	care	sunt	cantitatile	ce	fac	parte	din	prezentul	contract.	De
asemenea	Antreprenorul	are	obligatia	ca	dupa	finalizarea	lucrarilor	aferente	prezentului
contract	sa	efectueze	testarea	si	punerea	in	functiune	a	tuturor	obiectelor	la	care	s-au
executat	lucrarile	de	remediere.	In	cadrul	listelor	de	cantitati	din	caietul	de	sarcini	se
identifica	lucrarile/cantitatile	ce	fac	parte	din	prezentul	contract.	Numarul	de	zile	până	la
care	Operatorii	economici	interesati	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere
a	ofertelor	/	candidaturilor	este	de	6	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.
Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	/
informatiilor	suplimentare	in	a	3-a	zi	inainte	de	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


