

## **CONTINUARE LUCRARI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 80 - COAS - CORUIA**

I.D.: 8126985

Documente participare:

- 05\_PROFIL LONGITUDINAL\_L4.pdf.p7s
- 05\_PROFIL LONGITUDINAL\_L3.pdf.p7s
- 05\_PROFIL LONGITUDINAL\_L6.pdf.p7s
- 05\_PROFIL LONGITUDINAL\_L5.pdf.p7s
- 04\_PLAN DE SITUATIE\_S14.pdf.p7s
- 04\_PLAN DE SITUATIE\_S13.pdf.p7s
- 05\_PROFIL LONGITUDINAL\_L2.pdf.p7s
- 05\_PROFIL LONGITUDINAL\_L1.pdf.p7s
- 05\_PROFIL LONGITUDINAL\_L8.pdf.p7s
- 05\_PROFIL LONGITUDINAL\_L7.pdf.p7s
- 07 plan semnaliz 08 profil transv 09 detalii disp planse podet.rar.p7s
- 06 profile transversale.rar.p7s
- 04\_PLAN DE SITUATIE\_S8.pdf.p7s
- 04\_PLAN DE SITUATIE\_S1.pdf.p7s
- liste rest executie DC 80 .pdf.p7s
- 04\_PLAN DE SITUATIE\_S3.pdf.p7s
- 04\_PLAN DE SITUATIE\_S2.pdf.p7s
- MEMORIUDC 80.pdf.p7s
- CAIET SARCINI.pdf.p7s
- 02\_PLAN DE ANSAMBLU.pdf.p7s
- 01\_plan de INCADRARE.pdf.p7s
- 04\_PLAN DE SITUATIE\_S11pdf.pdf.p7s
- 04\_PLAN DE SITUATIE\_S9.pdf.p7s
- 04\_PLAN DE SITUATIE\_S12.pdf.p7s
- 04\_PLAN DE SITUATIE\_S10.pdf.p7s
- 04\_PLAN DE SITUATIE\_S5.pdf.p7s
- 04\_PLAN DE SITUATIE\_S4.pdf.p7s
- 04\_PLAN DE SITUATIE\_S6.pdf.p7s
- 04\_PLAN DE SITUATIE\_S7.pdf.p7s
- SECIUNEA I CAIET DE SARCINI DC 80 2013.doc.p7s
- SECIUNEA III FORMULARE DC 80 2013.doc.p7s
- SECIUNEA IV CONTRACT LUCRARI MODEL 2013.doc.p7s
- FisaDate\_No87207\_IP.pdf

---

Data publicarii	08.04.13	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita  
pentru  
depunere:

---

Descriere: Lucrarea are ca obiect continuarea lucrarilor de modernizare a DC 80 Coas- Coruia, conform proiectului nr. 101/2009, elaborat de SC DP -Cons SRL, Cluj Napoca, respectiv reabilitarea podetelor si asfaltarea drumului. Valoarea Cheltuielilor diverse si neprevazute, conform Devizului General Estimativ, elaborat de proiectantul SC DP -Cons SRL, Cluj Napoca, este de 70.877 lei, exclusiv TVA, respectiv 16.163 euro calculat la un curs de 4,3852 lei/euro.

---