

Supervizarea lucrarilor pentru obiectivul de investitie "REDUCEREA RISCULUI LA INUNDATII IN BH IALOMITA AVAL DE ACUMULAREA PUCIOASA" - 'COMPONENTA I BH IALOMITA SUPERIOARA'

I.D.: 91521094

Documente participare:

- Contract Dirigentie.pdf
- CS dirigentie.pdf
- Modele de Formulare_final.pdf
- FisaDate_DF1200247.pdf
- Formular cadru_Propunere Tehnica.pdf
- DUAE_CERERE_255762.xml

Data publicarii	08.01.24	Coduri CPV	71520000-9 71247000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	07.02.24	Pretul estimativ:	1.488.074,00 RON - 1.488.074,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Servicii de dirigentie de santier, presupunand activitatile de verificarea executiei lucrarilor din punct de vedere calitativ, cantitativ si siguranta in exploatare si supervizarea tehnica a lucrarilor conform prevederilor legislative in vigoare. Obiectivul general al proiectului integrat este de a asigura reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale favorizate de schimbarile climatice din ultimii ani, cu efect asupra populatiei, a bunurilor materiale, a obiectivelor socio-economice, a terenului, a ecosistemelor si biodiversitatii, prin implementarea unor masuri verzi, structurale si nestructurale in cele mai vulnerabile zone din aria de interes. Obiectivele specifice ale proiectului de investitii ce urmaresc protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata sunt: Reducerea riscului la inundatii in b.h. IL - ansamblu de masuri institutiionale, masuri verzi si masuri structurale sau o combinatie de masuri structurale si nestructurale; Reducerea riscului la inundatii asociat cu schimbarile climatice; Imbunatatirea procesului de planificare spatiala si a folosintei terenului la nivelul b.h. al r. Ialomita; Imbunatatirea capacitatii institutiionale la nivel judetean si local in privinta reducerii riscului la inundatii. Lucrari principale care se vor realiza prin contractul de executie: Proiectul integrat "REDUCEREA RISCULUI LA INUNDATII IN BH IALOMITA AVAL DE PUCIOASA - COMP. I BH IL SUPERIOARA" a fost impartit in 5 obiecte de inv., dintre care 4 fac obiectul contractului de executie, dupa cum urmeaza: Ob.1 - Punerea in siguranta a Acumulării Pucioasa (Vacum. = 2,025 mil. mc) Ob.2 - Reabilitare derivație Pascov - Ialomita (L = 2,5 km) Ob.3 - Amenajare albie pârâu Vulcana (L = 2,165 Km) Ob.4 - Amenajare albie pârâu Bizdidei (L = 0,750 Km) Lucrarile ce se vor executa sunt cele descrise in sectiunea II.2.4 Descrierea achizitiei publice Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/ informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 16.