
I.D.:	96067539

Execuţie	lucrari	pentru	obiectivul	de	investitii	"Modernizare	şi
reabilitare	drumuri	afectate	de	calamităţi	în	perioada	01-
05.06.2019,	08-09.06.2019	în	comuna	Comarna,	judeţul	Iaşi"-
11674

Data
publicarii

18.04.24 Coduri	CPV 45233140-2

Pretul
estimativ:

4.632.911,42	RON	-	4.632.911,42	RON 	 	

Descriere: Denumirea	obiectivului	de	investiţie:	"Modernizare	şi	reabilitare	drumuri	afectate	de
calamităţi	în	perioada	01-05.06.2019,	08-09.06.2019	în	comuna	Comarna,	judeţul	Iaşi"
Subprogram:	Lucrări	în	primă	urgenţă	Amplasamentul:	comuna	Comarna,	judeţul	Iaşi
Beneficiarul	investitiei	(la	terminarea	lucrarilor):	UAT	comuna	Comarna,	judeţul	Iaşi
Beneficiarul	investitiei	(pe	perioada	executiei):	COMPANIA	NATIONALA	DE	INVESTITII;
Elaboratorul	Elaboratorul	Proiectului	Tehnic	-	S.C.	GEO	MYKE	S.R.L.	IAŞI	Prin	prezenta
documentaţie	se	propun	măsuri	în	vederea	prevenirii	inundaţiilor,	precum	şi	refacerea	unor
tronsoane	ale	infrastructurii	rutiere	care	au	fost	afectate	de	ploi.	Drumurile	vizate,	asigură
accesul	riveranilor	la	drumul	naţional	DN	28	şi	sunt	următoarele:	DS	545	-	km	0+005	–	km
0+232,	L=227.00	ml	DS	373	-	km	0+000	–	km	0+172,	L=172.00	ml	DS	853	-	km	0+000	–	km
0+160,	L=160.00	ml	DS	245	-	km	0+005	–	km	0+125,	L=120.00	ml	DS	1178	-	km	0+000	–
km	0+250,	L=250.00	ml	DS	1088	-	km	0+000	–	km	0+100,	L=100.00	ml	DS	13	-	km	0+005	–
km	0+454,	L=449.00	ml	DS	2740	-	km	0+000	–	km	0+230,	L=230.00	ml	DS	1529	-	km	0+000
–	km	0+202,	L=202.00	ml	In	lungime	totala	de	1,910	km	În	continuare	sunt	redate
descrierile	succinte	ale	situaţiei	actuale	a	obiectivelor	vizate:	•	DS	1529	-	km	0+000	–	km
0+202,	L=202.00	ml	are	originea	km	0+000	în	drumul	naţional	DN	28	si	finalul	in	km	0+202
în	drumul	naţional	DN	28.	Tronsonul	de	drum	supus	lucrărilor	prezintă	o	platformă	pietruită.
•	DS	1088	-	km	0+000	–	km	0+100,	L=100.00	ml	are	originea	km	0+000	în	drumul	naţional
DN	28	si	finalul	in	km	0+100.	Tronsonul	de	drum	supus	lucrărilor	prezintă	o	platformă
pietruită.	•	DS	1178	-	km	0+000	–	km	0+250,	L=250.00	ml	are	originea	km	0+000	în	drumul
naţional	DN	28	si	finalul	in	km	0+250.	Tronsonul	de	drum	supus	lucrărilor	prezintă	o
platformă	pietruită.	•	DS	13	-	km	0+005	–	km	0+454,	L=449.00	ml	are	originea	in	km	0+000
în	drumul	comunal	DC	48	si	finalul	in	km	0+454	în	drumul	de	exploatare	DE	2440/1.
Tronsonul	de	drum	supus	lucrărilor	este	de	la	km	0+005	–	0+454	si	prezintă	o	platformă
pietruită.	•	DS	2740	-	km	0+000	–	km	0+230,	L=230.00	ml	are	originea	in	km	0+000	în
drumul	sătesc	DS	13	si	finalul	in	km	0+230.	Tronsonul	de	drum	supus	lucrărilor	prezintă	o
platformă	pietruită.	•	DS	545	-	km	0+005	–	km	0+232,	L=227.00	ml	are	originea	in	km
0+000	în	drumul	sătesc	DS	373	si	finalul	in	km	0+227.	Tronsonul	de	drum	supus	lucrărilor
este	de	la	km	0+005	–	0+232	şi	prezintă	o	platformă	pietruită.	•	DS	373	-	km	0+000	–	km
0+172,	L=172.00	ml	are	originea	km	0+000	in	drumul	sătesc	DS	545	si	finalul	in	km	0+172.
Tronsonul	de	drum	supus	lucrărilor	prezintă	o	platformă	pietruită.	•	DS	245	-	km	0+005	–	km
0+125,	L=120.00	ml	are	originea	in	km	0+000	în	drumul	sătesc	DS	923	si	finalul	in	km
0+125.	Tronsonul	de	drum	supus	lucrărilor	este	de	la	km	0+005	–	0+125	şi	prezintă	o
platformă	pietruită.	•	DS	853	-	km	0+000	–	km	0+160,	L=160.00	ml	are	originea	km	0+000
in	drumul	sătesc	DS	739	si	finalul	in	km	0+160.	Tronsonul	de	drum	supus	lucrărilor	prezintă
o	platformă	pietruită.	Se	poate	concluziona	că	situaţia	precară	în	care	se	găsesc	drumurile
propuse	a	fi	reabilitate,	precum	şi	podeţele	existente,	au	creat	şi	creează	în	continuare
efecte	negative,	cele	mai	semnificative	fiind:	accesul	foarte	dificil	la	obiectivele	economico	–
sociale,	culturale,	precum	şi	în	centrul	comunei;	accesul	anevoios	al	mijloacelor	de
intervenţie	în	caz	de	urgenţă;	desfăşurarea	cu	dificultate	a	activităţilor	medicale	şi
veterinare.	creşterea	factorilor	de	poluare	a	mediului;	neasigurarea	circulaţiei	rutiere	în
condiţii	de	siguranţă;	blocarea	drumului	comunal	DC	44	şi	a	drumului	naţional	DN	28.




