
I.D.:	45923262

Reabilitare	şi	modernizare	strada	Crinilor	-	municipiul	Botoşani

Documente	participare:
Profile	Transversale	tip	D31.pdf
Profile	Transversale	tip	D32	.pdf
Detaliu	marcaj	tactil	la	trecere	pietoni	D25.pdf
IS00.pdf
PROF.	LONG.D13pdf.pdf
PROF.	LONGD12.pdf
profile	TRANS	D17	l.pdf
profile	TRANS	D18.pdf
profile	TRANS	D19.pdf
profile	TRANS	D20	pdf.pdf
profile	TRANS	D21pdf.pdf
profile	TRANS	D22	pdf.pdf
profile	TRANS	D24	pdf.pdf
profile	TRANSD23	pdf.pdf
Profile	Transversale	tip	D30	.pdf
IS01.pdf
IS02.pdf
IS03.pdf
IS04.pdf
IS05.pdf
plan	incadrare	in	zona	D0	str.pdf
PLAN	SEMN.	RUTIERA	D6r.pdf
PLAN	SEMN.	RUTIERA	D7	str.pdf
PLAN	SEMN.	RUTIERA	D8	pdf.pdf
PLAN	SEMN.	RUTIERA	D9	pdf.pdf
Profile	Transversale	tip.	D25	pdf.pdf
Profile	Transversale	tip.	D26	pdf.pdf
Profile	Transversale	tip.	D27	pdf.pdf
Profile	Transversale	tip.	D28	pdf.pdf
Profile	Transversale	tip.	D29	pdf.pdf
2	program	control	drumuri.pdf
3	program	control-	canalizare.pdf
1	Borderou	piese	scrise	Memoriu.pdf
1	Borderou	piese	desenate.pdf
1	Borderou	piese	scrise.pdf
2	Aviz	CTI.pdf
3	Program	control	-	strada.pdf
Profile	Transversale	tip	D20	.pdf
Profile	Transversale	tip.D17pdf.pdf
Profile	Transversale	tip.D19	pdf.pdf
Profile	Transversale	tip.D22pdf.pdf
Profile	Transversale	tip.D23	pdf.pdf
Profile	Transversale	tip.D24pdf.pdf
Profile	Transversale	tipD18.pdf
Profile	Transversale	tipD21.pdf
Doc	organizare	santier.pdf
PLAN	SEMN.	RUTIERA	D11	pdf.pdf
PLAN	SITUATIE	D1.pdf
PLAN	SITUATIE	D2pdf.pdf
PLAN	SITUATIE	D4.pdf
PLAN	SITUATIE	D5.pdf
PLAN	SITUATIED3.pdf
PLAN	SSEMN.	RUTIERA	D10	.pdf
PROF.	LONG	D12.pdf
PROF.	LONG.	D14	pdf.pdf
PROF.	LONG.	D15	pdf.pdf
PROF.	LONG.D16	pdf.pdf
PROF.	LONGD13pdf.pdf



Detaliu	marcaj	tactil	trecere	pietoni	D33.pdf
IS00.pdf.p7s
IS01.pdf.p7s
IS02.pdf.p7s
IS03.pdf.p7s
IS04.pdf.p7s
IS05.pdf.p7s
Plan	incadrare	in	zona	D0.pdf
FisaDate_DF1082742.pdf
5.	Caiet	de	sarcini	executie	CRINILOR	varianta	finala.pdf
6.	Formulare	CRINILOR.doc
9.	Clauze	contractuale.PDF
9	Caiet	sarcini	-	drumuri	gaze	naturale	canalizare.pdf
PLAN	SITUATIE	D5.pdf.p7s
PLAN	SITUATIE	D6	SEMNALIZARE	RUTIERA.pdf
PLAN	SITUATIE	s	SEMNAL.	RUTIERA	10	r.pdf
PLAN	SITUATIE	sD4pdf.pdf
PLAN	SITUATIE	semnal.	rutiera	D7pdf.pdf
PLAN	SITUATIE	strsemnal.	rutiera	D9	pdf.pdf
PLAN	SITUATIED3.pdf.p7s
plot.log
PROF.	LONG	D16	.pdf
PROF.	LONG.	D14	pdf.pdf.p7s
PROF.	LONG.	D15	pdf.pdf.p7s
plan	sit.	D8	semnalizare	rutiera.pdf
PLAN	SITUATIE	semnal.	rutiera	D11.pdf
PLAN	SITUATIE	D1.pdf.p7s
PLAN	SITUATIE	D2.pdf
3	Programe	control	-	canalizare.pdf
4	Memoriu	tehnic	general.pdf
5	Memoriu	tehnic	-	strada.pdf
6	Memoriu	tehnic	gaze	nat..pdf
7	Memoriu	tehnic-	canalizare.pdf
8	Stabilirea	categoriei	de	importanta.pdf
10	Formulare	F1F2	-	Centralizator	cheltuieli	pe	obiectiv	si	obiecte.pdf
11	Formularul	F3	-	Liste	cantitati	lucrari.pdf
12	Calcul	cantitati.pdf
13	Tabel	terasamente.pdf
14	Antemasuratori.pdf
DUAE_CERERE_61842.xml

Data
publicarii

29.04.20 Coduri	CPV 45233140-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

25.05.20 Pretul	estimativ: 1.645.531,00	RON	-	1.645.531,00	RON



Descriere: Obiectivul	general	îl	constituie	reabilitarea	şi	modernizarea	străzii	Crinilor	din	Municipiul
Botosani	in	vederea	fluidizarii	traficului	prin	dezvoltarea	infrastructurii	locale,	reabilitarea
mediului	urban	şi	sporirea	calităţii	vieţii	în	Municipiul	Botoşani.	De	asemeni,	prin
modernizarea	străzii	se	asigură	o	planeitate	şi	rugozitate	corespunzătoare	în	scopul
desfăşurării	traficului	în	condiţii	de	confort	şi	siguranţă.	Pentru	realizarea	acestor	lucrări	de
reabilitare	si	modernizare	este	necesara	încheierea	unui	contract	de	achiziţie	publică	de
lucrări.	Strada	luată	în	studiu	reprezintă	una	din	principalele	artere	de	circulaţie	a
municipiului	Botoşani	si	in	prezent	este	slab	amenajată	conferind	zonei	un	aspect	departe
de	potentialul	pe	care	il	poseda	avand	in	vedere	amplasarea	acesteia	precum	si	potentialul
de	dezvoltare	a	zonei.	Obiectivele	specifice:	Prin	reabilitarea	şi	modernizarea	străzii	se	vor
realiza:	-	asigurarea	confortului	traficului	rutier	prin	imbrăcăminte	asfaltică	nouă;	-	realizarea
aleelor	de	pietoni	pentru	asigurarea	traficului	pietonal;	-	siguranţa	circulaţiei	rutiere	şi
pietonale	prin	realizarea	de	marcaje	rutiere	şi	amplasarea	de	indicatoare	de	circulaţie.
Obiectivele	de	investitii	privind	dezvoltarea	zonei	fac	parte	din	Strategia	de	dezvoltare	locala
pe	termen	lung	şi	mediu	a	municipiului	Botoşani.	Lucrarile	necesare	pentru	realizarea
acestui	obiectiv	de	investitii	se	vor	executa	avand	la	baza	Proiectul	nr.	11955/2018	elaborat
de	SC	NORD	PROIECT	SA,	pus	la	dispozitie	de	autoritatea	contractanta.	Numar	zile	pana	la
care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:
13	În	masura	în	care	solicitarile	de	clarificari	sau	informatii	suplimentare	au	fost	adresate
autoritatii	contractante	în	termenul	de	la	punctul	I.3,	termenul	limita	în	care	autoritatea
contractanta	va	raspunde	în	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificare/informatiilor	suplimentare	este	a	7-a	zi	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.


