

LOT 1 - "Reparație pod km. 115+961 linia 504 Ghimeș - Siculeni, inclusiv trecerea la nivel ", LOT 2 - " Reparație podet km 129+710 linia 504 Ghimeș - Siculeni" SRCF BRAȘOV

I.D.: 64756297

Documente participare:

- Pod km. 115_Lucrari de arta_Parte scrisa-semnat.rar
- Podet km 129_Suprastructura si terasamente-semnat.rar
- Podet km. 129_Doc. economica-semnat.rar
- Podet km. 129_Lucrari de arta Parte Desenata_1-semnat.rar
- Podet km. 129_Lucrari de arta Parte Desenata_2-semnat.rar
- Podet km. 129_Lucrari de arta Parte Desenata_3-semnat.rar
- Podet km. 129_Lucrari de arta_Parte scrisa-semnat.rar
- Podet km. 129_SEMNALIZARE-semnat.pdf
- Podet km. 129_TELECOMUNICATII FERROVIARE-semnat.rar
- Podet km. 129710_LCPICV-semnat.rar
- Podet km.129_POE-semnat.rar
- Podet km.129_CS Podet_Suprastructura si terasamente_PMT_Plan SSM-semnat.rar
- Pod km. 115_Suprastructura si terasamente-semnat.rar
- Pod km. 115_Lucrari de arta_Parte desenata 3-semnat.rar
- Anexa 1 la Fisa de date-semnat.pdf
- Formulare Lucrari Pod km 115961 si Podet km 129710_2 loturi-semnat.docx
- Model contract Lot1 si Lot 2i-semnat.rar
- FisaDate_DF1134558.pdf
- Pod km 115 LC_Parte scrisa si desenata-semnat.rar
- Pod km 115 TC_Parte scrisa si desenata-semnat.rar
- Pod km 115_POE-semnat.rar
- Pod km. 115_PTH SEMNALIZARE-semnat.pdf
- Pod km. 115_CS_PMT Plan SSM-semnat.rar
- Pod km. 115_Doc. economica-semnat.rar
- Pod km. 115_Lucrari de arta_Parte desenata 1-semnat.rar
- Pod km. 115_Lucrari de arta_Parte desenata 2-semnat.rar
- Pod km. 115_Lucrari de arta_Parte desenata 4.part1-semnat.rar
- Pod km. 115_Lucrari de arta_Parte desenata 4.part2-semnat.rar
- Pod km. 115_Lucrari de arta_Parte desenata 5-semnat.rar
- DUAE_CERERE_154037.xml

Data publicarii	31.12.21	Coduri CPV	45221119-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.02.22	Pretul estimativ:	6.496.847,94 RON - 6.496.847,94 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Se vor executa lucrări pentru următoarele obiective: LOT 1 - "Reparație pod km. 115+961 linia 504 Ghimeș - Siculeni, inclusiv trecerea la nivel ", LOT 2 - " Reparație podeț km 129+710 linia 504 Ghimeș - Siculeni", conform documentațiilor tehnico - economice. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire până în a 20-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 11-a zi înainte de la data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limită stabilită. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP, semnată cu semnătură electronică extinsă. Valoarea estimată a achiziției pentru fiecare lot nu conține cheltuieli diverse și neprevăzute. Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute calculată la un procent de 10% din valoarea C+M a lucrărilor, pentru fiecare lot, reprezintă cheltuieli incluse în structura de deviz a obiectului de investiții, conform prevederilor H.G. nr. 907/2016. Utilizarea sumelor aferente acestora se face în funcție de necesități, pentru situațiile neprevăzute care pot apărea pe parcursul execuției lucrărilor, situații care nu au putut fi luate în considerare în momentul întocmirii proiectului, prin încheierea unui act aditional la contractul initial (conform art. 235-241 din Legea 99/2016).
