
I.D.:	39915862

Cresterea	eficientei	energetice	a	blocurilor	de	locuinte	din
municipiul	Cluj-Napoca	-	Grup	9

Data
publicarii

15.11.19 Coduri	CPV 45321000-3

Pretul
estimativ:

1.105.785,39	RON	-	1.105.785,39	RON
921.878,05	RON	-	921.878,05	RON
733.465,66	RON	-	733.465,66	RON
325.201,97	RON	-	325.201,97	RON
275.601,67	RON	-	275.601,67	RON
1.108.155,57	RON	-	1.108.155,57	RON
752.080,93	RON	-	752.080,93	RON
987.151,07	RON	-	987.151,07	RON

	 	

Descriere: Lucrari	de	reabilitare	termica	a	blocurilor	de	locuinte	din	municipiul	Cluj-Napoca	-	Grup	9,
dupa	cum	urmeaza:	LOT	1	-	B-dul	Muncii,	Nr.	64	A:	valoarea	estimata	a	lucrarilor	fara
cheltuieli	"diverse	si	neprevazute"	este	de	325.201,97	lei	fara	TVA,	iar	valoarea	cheltuielilor
"diverse	si	neprevazute"	este	de	22.657,61	lei	fara	TVA.	LOT	2	-	Str.	Izlazului,	Nr.	5,	bl.	OM4:
valoarea	estimata	a	lucrarilor	fara	cheltuieli	"diverse	si	neprevazute"	este	de	275.601,67	lei
fara	TVA,	iar	valoarea	cheltuielilor	"diverse	si	neprevazute"	este	de	18.396,18	lei	fara	TVA.
LOT	3	-	Aleea	Azuga,	Nr.	2:	valoarea	estimata	a	lucrarilor	fara	cheltuieli	"diverse	si
neprevazute"	este	de	733.465,66	lei	fara	TVA,	iar	valoarea	cheltuielilor	"diverse	si
neprevazute"	este	de	55.894,32	lei	fara	TVA.	LOT	4	-	Str.	Grigore	Alexandrescu,	Nr.	29,	bl.	K-
11:	valoarea	estimata	a	lucrarilor	fara	cheltuieli	"diverse	si	neprevazute"	este	de	921.878,05
lei	fara	TVA,	iar	valoarea	cheltuielilor	"diverse	si	neprevazute"	este	de	71.143,38	lei	fara	TVA.
LOT	5	-	B-dul	Nicolae	Titulescu,	Nr.	16,	bl.	P7:	valoarea	estimata	a	lucrarilor	fara	cheltuieli
"diverse	si	neprevazute"	este	de	1.105.785,39	lei	fara	TVA,	iar	valoarea	cheltuielilor	"diverse
si	neprevazute"	este	de	86.458,05	lei	fara	TVA.	LOT	6	-	Str.	Tarnita,	Nr.	6,	bl.	B3:	valoarea
estimata	a	lucrarilor	fara	cheltuieli	"diverse	si	neprevazute"	este	de	987.151,	07	lei	fara	TVA,
iar	valoarea	cheltuielilor	"diverse	si	neprevazute"	este	de	75.935,08	lei	fara	TVA.	LOT	7	-	Str.
Louis	Pasteur,	Nr.	69,	bl.	VII-G:	valoarea	estimata	a	lucrarilor	fara	cheltuieli	"diverse	si
neprevazute"	este	de	752.080,93	lei	fara	TVA,	iar	valoarea	cheltuielilor	"diverse	si
neprevazute"	este	de	61.548,92	lei	fara	TVA.	LOT	8	-	Str.	Unirii,	Nr.	13:	valoarea	estimata	a
lucrarilor	fara	cheltuieli	"diverse	si	neprevazute"	este	de	1.108.155,57	lei	fara	TVA,	iar
valoarea	cheltuielilor	"diverse	si	neprevazute"	este	de	85.902,12	lei	fara	TVA.	Intrebarile	de
clarificari	se	pot	solicita	pana	in	a	20-a	zi	anterior	termenului	limita	de	depunere	oferte;
raspunsul	consolidat	la	solicitarile	de	clarificari	se	va	publica	in	ziua	10	anterior	datei	limita
de	depunere	oferte.


