
I.D.:	54752849

Punere	în	siguranţă	subtraversare	râu	Bistriţa	cu	conducta	DN
300	Piatra	Neamţ	–	Bicaz,	în	zona	Viişoara

Documente	participare:
draft	contract	sectorial	de	lucrari_zona	Viisoara-semnat.doc
FisaDate_DF1106613.pdf
1310	-	PE	fara	valori-semnat.pdf
PT	Viisoara-semnat.pdf
Aviz	CTE	nr.287	din	20.11.2020-semnat.pdf
Precizari	Cerinte	Piatra	Neamt	Bicaz	Viisoara-semnat.pdf
Referat	verificator	331-12.11.2020-semnat.pdf
Sectiunea	Formulare-semnat.docx
parte	desenata-semnat.zip
DUAE_CERERE_104915.xml
Rasp.	Consolidat	Subtrav.	rau	Bistrita	zona	Viisoara-semnat.pdf
rapuns	consolidat	2.pdf
EN1026795.docx
Consolidat	Viisoara-semnat.pdf

Data
publicarii

04.03.21 Coduri	CPV 45255121-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

29.03.21 Pretul	estimativ: 724.226,45	RON	-	724.226,45	RON

Descriere: Entitatea	contractantă	doreşte	încheierea	unui	contract	sectorial	de	lucrări	avînd	ca	obiect
Punere	în	siguranţă	subtraversare	râu	Bistriţa	cu	conducta	DN	300	Piatra	Neamţ	–	Bicaz,	în
zona	Viişoara;	Data	limită	până	la	care	operatorii	economici	au	dreptul	de	a	solicita
clarificări	sau	informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire,	este	a	8-a	zi
dinaintea	datei	limita	de	depunere	a	ofertelor,	conform	prevederilor	art.	173	Legea	nr.
99/2016,	modificată	şi	completată	de	OUG	107/2017	pentru	modificarea	şi	completarea
unor	acte	normative	cu	impact	în	domeniul	achiziţiilor	publice.	Termenul-limită	în	care
entitatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de
clarificare/informaţiilor	suplimentare	conform	prevederilor	art.	172	alin.	2,	coroborat	cu	art.
173	din	Legea	nr.	99/2016,	modificată	şi	completată	de	OUG	107/2017	pentru	modificarea	şi
completarea	unor	acte	normative	cu	impact	în	domeniul	achiziţiilor	publice,	este:	a	6-a	zi
dinaintea	datei	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Valoarea	totală	estimată	a	achiziţiei,	care
include	şi	valoarea	de	170.403,71	lei,	aferentă	cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute,	este	de
894.630,16	lei.	Valoarea	estimată	totală	a	achiziţiei,	fără	valoarea	aferentă	cheltuililor
diverse	şi	neprevăzute,	este	de	724.226,45	lei,	fără	TVA	Lucrările	propuse	fac	obiectul
proiectului	tehnic	nr	1310/2018,	care	a	fost	avizat	in	cadrul	şedinţei	CTE	SNTGN	TRANSGAZ
SA	Mediaş,	fiind	emis	Avizul	nr.	287/20,11,2020	si	a	fost	obţinută	Autorizaţia	de	Construire
nr.	131	din	18.11.2020,	valabilă	până	la	data	de	18.11.2021.


