

Executie lucrari de reabilitare si modernizare camin cultural in cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural, sat Miron Costin, comuna Vlasinesti”

I.D.: 28711613

Documente participare:

- 7-SCN1002993.zip

Data publicarii	05.06.18	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	25.06.18	Pretul estimativ:	1.004.389,00 RON

Descriere: Executie lucrari de reabilitare si modernizare camin cultural in cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural, sat Miron Costin, comuna Vlasinesti” conform documentatiei tehnice ce face parte integranta din documentatia de atribuire. Tipurile de lucrari de constructii privesc: - lucrari de amenajare a terenului - executia lucrarilor de reabilitare si modernizare a caminului cultural - asigurarea cu utilitati - achizitie utilaje si montajul acestora - organizarea de santier Valoarea estimata a lucrarilor de 1.004.389,92 lei, fara TVA este compusa din: • Cap. 1.2 - Cheltuieli pentru amenajarea terenului: 36.312,0 lei • Cap. 1.3 - Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala: 34.496,4 lei • Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului (retea canalizare incinta, retea alimentare cu apa incinta, retea de alimentare cu energie electrica, drumuri, alei, cai de acces, platforme): 192.666,93 lei • Cap. 4.1 - Constructii si instalatii (Lucrari cladire camin cultural: lucrari de rezistenta, arhitectura, instalatii electrice, instalatii sanitare, instalatii incalzire, paratrasnet si Lucrari Imprejmuire) - 686.528,29 lei • Cap. 4.2 - Montaj utilaj tehnologic (cazan, electropompe, vas expansiune, cos fum inox dublu perete sistatie dedurizare): 3.858,15 lei • Cap. 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - procurare (cazan preparare agent termic, electropompe, vas expansiune, cos fum inox dublu perete si statie dedurizare): 35.404,2 • Cap. 5.1.1 - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 15.123,95 lei Astfel, valoarea estimata a obiectivului de investitii a fost stabilita stabilita cu respectarea prevederilor art. 17, alin. 3 din HG 395/2016 prin insumarea tuturor sumelor platibile pentru indeplinirea contractului de lucrari in cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural, sat Miron Costin, comuna Vlasinesti” finantat prin PNDR Mentionam faptul ca aceasta valoare nu cuprinde cheltuieli diverse si neprevazute intrucat nici in bugetul proiectului (devizul general) nu sunt mentionate valori la aceasta categorie de cheltuieli. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 6 zile. AC va raspunde la solicitarile de clarificari cu 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor