

Echipamente independente pt. cercetare cuprinse în PAAP-2022 aferent Proiect:"Centrul regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranță alimentară- Rovetemerg",pt. dotarea laboratoarelor platformelor BSL3 si BSL2,inclusiv operațiuni de montare/instalare, punere în funcțiune, configurare, testare, mentenanță, suport tehnic și oricare altele asemenea, Etapa VIII, cu 2 loturi

I.D.: 70407473

Documente participare:

- 3.1.Rovet 8 DA-S3-cs-FT-lot 1FT115-1-L5-BSL2-15.06.22-2f.pdf
- FisaDate_DF1150861.pdf
- 3.2.Rovet 8 DA-S3-cs-FT-lot 2FT116-1-L5-BSL3-15.06.22-2f.pdf
- 3.3.Rovet 8-DA-S3-cs-Plan disp ech-A17-Parter-camera fluide-L1-1f.pdf
- 3.4.Rovet 8-DA-S3-cs-Plan disp ech-A16-etaj-L2-1f.pdf
- 4.Rovet 8-DA-S4-Contr md pt echanexe L1L2-16f.docx
- 5.1.Rovet 8-Decl conf art 58-9576-10.06.22-pers imp-1f.pdf
- 6.2.1.Rovet 8_Formulare echip pt LOT 1-7f.docx
- 6.2.2.Rovet 8_Formulare ech pt Lot 2-7f.docx
- 3.2.Rovet 8 DA-S3-cs-FT-lot 2FT 116-1-L5-BSL3-15.06.22-2f.doc
- 3.0.Rovet 8-CS-9239-06.06.22-2 lot ech cc-19f.pdf
- 3.1.Rovet 8 DA-S3-cs-FT-lot 1FT 115-1-L5-BSL2-15.06.22-2f.doc
- DUAE_CERERE_180047.xml

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Data publicarii | 22.06.22 | Coduri CPV | 42123400-1 33100000-1 |
| Termenul limita pentru depunere: | 25.07.22 | Pretul estimativ: | 104.251,70 RON - 104.251,70 RON |

Descriere: Echipamente independente pentru cercetare cuprinse în Programul anual de achiziții publice - 2022 aferent Proiectului: "Centrul regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranță alimentară - Rovetemerg", necesare pentru dotarea laboratoarelor componente ale platformelor BSL3 si BSL2,inclusiv operațiuni de montare/ instalare, punere în funcțiune, configurare, testare, mentenanță, suport tehnic și oricare altele asemenea, Etapa aVIII-a, cu un nr. de 2 tipuri de echipamente tehnologice/independente de cercetare, grupate pe 2 loturi astfel: Lot nr. 1 Echipamente independente pentru cercetare (1 tip-1bucată - Poziția 5 din PAAP 2022 - aferentă produsului 1 din lotul 5 pt BSL 2 cu FT 115-Compresor de aer comprimat medical fara ulei) inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic - și oricare altele asemenea, (Etapa a VIII-a/ L1)" Lot nr. 2. Echipamente independente pentru cercetare (1 tip-1bucată - Poziția 8 din PAAP 2022 - aferentă produsului 1 din lotul 5 pt BSL 3 cu FT 116-Sistem de cuantificare fluorometrica) inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic - și oricare altele asemenea, (Etapa a VIII-a/ L2) Termene de livrare: Termen de livrare (calitativă) maxim admisibil: 2 luni (44 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului) Termen de livrare (cantitativa) minim admisibil: (15 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului) NOTA: 1) Număr zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări: până în a 15 zi înainte de data limită a depunerii ofertelor" 2) Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici și vor fi transmise în SEAP " în a 10 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor".