
I.D.:	4238991

„Modernizare	drumuri	locale	in	Comuna	Namoloasa,	Judetul
Galati”

Data
publicarii

04.11.14 Coduri	CPV 45233120-6

Pretul
estimativ:

4.901.458,00	RON 	 	

Descriere: 1.	Drum	local	N1.	-	Lungime:	260,00	m;	-	Latime	parte	carosabila:	4,00	m;	-	Lungime	sant
beton:	260,00	m;	2.	Drum	local	N2.	-	Lungime:	208,00;	-	Latime	parte	carosabila:	4,00	m;	-
Lungime	sant	beton:	208,00	m.	3.	Drum	local	N3	-	Lungime:	65,00	m;	-	Latime	parte
carosabila:	4,00	m;	-	Lungime	sant	beton:	65,00	m.	4.	Drum	local	N4.	-	Lungime:	378,00	m;	-
Latime	parte	carosabila:	5,50	m;	-	Lungime	rigola	beton:	756,00	m.	5.	Drum	local	N5.	-
Lungime:	443,00	m;	-	Latime	parte	carosabila:	4,00	m;	-	Lungime	sant	beton:	443,00	m.	6.
Drum	local	N6.	-	Lungime:	237,00	m;	-	Latime	parte	carosabila:	4,00	m;	-	Lungime	sant
pamant:	237,00	m;	7.	Drum	local	N7.	-	Lungime:	678,00	m;	-	Latime	parte	carosabila:	4,00	–
5,50	m;	-	Lungime	sant	beton:	1006,00	m.	8.	Drum	local	N8.	-	Lungime:	166,00	m;	-	Latime
parte	carosabila:	5,50	m;	-	Lungime	sant	beton:	332,00	m.	9.	Drum	local	N9.	-	Lungime:
213,00	m;	-	Latime	parte	carosabila:	5,50	m;	-	Lungime	rigola	beton:	426,00	m.	10.	Drum
local	N10.	-	Lungime:	526,00	m;	-	Latime	parte	carosabila:	4,00	m;	-	Lungime	sant	beton:	526
m.	11.	Drum	local	N11.	-	Lungime:	87,00	m;	-	Latime	parte	carosabila:	4,00	m	-	Lungime	sant
beton:	87,00	m.	12.	Drum	local	N12	-	Lungime:	412,00	m;	-	Latime	parte	carosabila:	5,50	m;	-
Lungime	sant	beton:	824,00	m.	13.	Drum	local	N13.	-	Lungime:	281,00	m;	-	Latime	parte
carosabila:	4,00	m;	-	Lungime	sant	beton:	281,00	m.	14.	Drum	local	N14.	-	Lungime:	89,00
m;	-	Latime	parte	carosabila:	2,75	m;	-	Lungime	sant	beton:	89,00	m.	15.	Drum	local	N15.	-
Lungime:	83,00	m;	-	Latime	parte	carosabila:	4,00	m;	-	Lungime	sant	beton:	83,00	m.	16.
Drum	local	N16.	-	Lungime:	443,00	m;	-	Latime	parte	carosabila:	4,00	m;	-	Lungime	sant
beton:	443,00	m;	17.	Drum	local	N17.	-	Lungime:	500,00	m;	-	Latime	parte	carosabila:	4,00
m;	-	Lungime	sant	beton:	500,00	m.	Valoarea	estimata	fara	TVA:	4.901.458	lei	(inclusiv
cheltuieli	diverse	si	neprevazute).	Valoarea	estimata	a	contractului	de	lucrarii	se	constituie
din	urmatoarele	componente:	1.	Executie	lucrari	=	4.799.670	lei	fara	TVA,	formata	din	:	-
Cap.	4	-	Constructii	si	lucrari	de	interventii	-	4.684.652	lei	-	Cap.	5.1.	-	Organizarea	de	santier
lucrari	de	constructii	-	115.018	lei	2.	Valoare	diverse	si	neprevazute	=	procentul	de	2%
aferent	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	reprezinta	suma	de	101.788	lei	fara	TVA(2%	din
valoarea	estimata	a	Cap.	3	si	Cap.	4)


