

**Achiziție rest de executat lucrări pentru obiectivul: "Reabilitare, creșterea eficienței energetice, gestionarea eficientă a energiei la imobile existente corpurile C2 și C20, modificări interioare, amenajare spații de lucru in pod existent (C2) amenajare incinta și refacere imprejmuire la IPJ CLUJ și DJI CLUJ" în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1. - sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul de locuințe, Operațiunea B- Clădiri Publice- Cod SMIS 110270**

I.D.: 63038754

Documente participare:

- Raspuns consolidat-semnat.pdf
- ACN 19537-23162.pdf
- Clarificare din oficiu nr. 2-semnat.pdf
- ACN 19537-23116.pdf
- Clarificare din oficiu nr. 1-semnat.pdf
- ACN 19537-21216.pdf
- 3. Proiectul de contract din HG 1 din 2018 23.09.2021-semnat.docx
- 1. Alte informatii catre ofertanti-semnat.doc
- 4. Formulare si modele de documente 23.09.2021-semnat.doc
- 2. CAIET DE SARCINI 23.09.2021-semnat.docx
- Anexa 1 PTHDDE CS IE.part1-semnat.rar
- Anexa 1 PTH liste de cantitati-semnat.rar
- Anexa 1 PTHDDE CS IE.part2-semnat.rar
- Anexa 1 audit energetic-semnat.rar
- Anexa 1 expertiza tehnica-semnat.rar
- Anexa 1 POE-semnat.rar
- Anexa 1 PTHDDE.part01-semnat.rar
- Anexa 1 PTHDDE.part02-semnat.rar
- Anexa 1 PTHDDE.part03-semnat.rar
- Anexa 1 PTHDDE.part04-semnat.rar
- Anexa 1 PTHDDE.part05-semnat.rar
- Anexa 1 PTHDDE.part06-semnat.rar
- Anexa 1 PTHDDE.part07-semnat.rar
- Anexa 1 PTHDDE.part08-semnat.rar
- Anexa 1 PTHDDE.part09-semnat.rar
- scenariu de securitate-semnat.rar
- Anexa 1 PTHDDE.part10-semnat.rar
- Anexa 1 PTHDDE.part11-semnat.rar
- Anexa 1 REFERATE VERIFICATORI DE PROIECT-semnat.rar
- Anexa 2 Balanta SL3-semnat.xlsx
- Anexa 2 SITUATIA DE LUCRARI NR1-semnat.docx
- Anexa 2 SITUATIA DE LUCRARI NR2-semnat.docx
- Anexa 1 PTH\_Autorizatie de construire 121 427293 din 05.12.2019-semnat.pdf
- Anexa 3 PCC SCC-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1125686.pdf
- DUAE\_CERERE\_140403.xml

---

Data publicarii	24.09.21	Coduri CPV	45216110-8
-----------------	----------	------------	------------

---

---

Termenul 15.11.21 Pretul estimativ: 56.720.677,00 RON - 56.720.677,00 RON  
limita  
pentru  
depunere:

---

Descriere: Prin atribuirea contractului de achizitie publică se intenționează continuarea și finalizarea lucrărilor de îmbunătățire a performanței energetice a clădirilor (termoizolarea anvelopei și reabilitarea, modernizarea instalațiilor de încălzire/răcire, ventilare/climatizare, preparare apă caldă de consum și iluminat) prin care se urmărește reducerea consumurilor energetice, modernizarea instalațiilor electrice, instalarea unor sisteme de management energetic, precum și proiectarea și instalarea sistemelor de limitare și stingere a incendiilor și a instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu și împotriva efracției.

Nota: Operatorii economici vor putea solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde, o singura dată, in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire , în a 11-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---