

SUSPENDATA - Modernizare drumuri de interes local in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi

I.D.: 63271438

Documente participare:

- Contestatie.pdf
- Raspuns - Completat.pdf
- 2. caiet de sarcini.pdf
- 3. Formulare.pdf
- 4. Model de contract.pdf
- 5. Documentatie.part1.rar
- 5. Documentatie.part2.rar
- FisaDate_DF1129998.pdf
- DUAE_CERERE_147305.xml

Data publicarii	21.11.21	Coduri CPV	45233140-2 71322500-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	22.11.21	Pretul estimativ:	14.212.985,50 RON - 14.212.985,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Prin implementarea acestui proiect se doreste modernizarea urmatoarelor strazi: Principala tr.I, Principala tr.II, Eternitatii, Bacanilor, Belsugului, Luceafarului, din sat Calarasi Vechi; Arpasenilor tr.I, Arpasenilor tr.II, Sf.Ioan Botezatorul tr.I, Sf.Ioan Botezatorul tr.II din sat Cuza Voda si Str.Bujorului tr.I, Str.Bujorului tr.II, str.Independentei, str.Victoriei, str.Libertatii din sat Ceacu. Lungime totala retea - 8348.62 m (sat Calarasi Vechi - 3528.01m; sat Cuza Voda - 2406.15 m si sat Ceacu - 2414.46 m) Valoarea de 14.212.985,50 lei exclusiv TVA reprezinta valoarea la care se vor raporta ofertele in evaluare (valoarea prezentei proceduri de atribuire). CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - 3.5.4 - Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ - 5.000,00 lei - 3.5.5 - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie - 6.225,00 lei - 3.5.6 - Proiect tehnic și detalii de execuție - 215.480,04 lei - 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului - 68.560,20 lei (3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor - 47.992,14 lei si 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții - 47.992,14 lei) CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - 4.1 - Construcții și instalații - 13.712.039,66 lei CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli - 5.1 - Organizare de șantier - 205.680,60 lei (5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării aferente organizării de șantier - 143.976,42 lei si 5.1.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier - 61.704,18 lei) Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 5 -a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor Termenul pana la care se pot solicita clarificarile este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.