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Data
publicarii

21.11.21 Coduri	CPV 45233140-2	71322500-6	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

22.11.21 Pretul	estimativ: 14.212.985,50	RON	-	14.212.985,50	RON

Descriere: Prin	implementarea	acestui	proiect	se	doreste	modernizarea	urmatoarelor	strazi:	Principala
tr.I,	Principala	tr.II,	Eternitatii,	Bacanilor,	Belsugului,	Luceafarului,	din	sat	Calarasii	Vechi;
Arpasenilor	tr.I,	Arpasenilor	tr.II,	Sf.Ioan	Botezatorul	tr.I,	Sf.Ioan	Botezatorul	tr.II	din	sat	Cuza
Voda	si	Str.Bujorului	tr.I,	Str.Bujorului	tr.II,	str.Independentei,	str.Victoriei,	str.Libertatii	din
sat	Ceacu.	Lungime	totala	retea	-	8348.62	m	(sat	Calarasii	Vechi	-	3528.01m;	sat	Cuza	Voda
-	2406.15	m	si	sat	Ceacu	-	2414.46	m)	Valoarea	de	14.212.985,50	lei	exclusiv	TVA	reprezinta
valoarea	la	care	se	vor	raporta	ofertele	in	evaluare	(valoarea	prezentei	proceduri	de
atribuire).	CAPITOLUL	3	Cheltuieli	pentru	proiectare	şi	asistenţă	tehnică	-	3.5.4	-
Documentatiile	tehnice	necesare	in	vederea	obtinerii	avizelor/	acordurilor/	–	5.000,00	lei	-
3.5.5	-	Verificarea	tehnica	de	calitate	a	proiectului	tehnic	si	a	detaliilor	de	executie	–
6.225,00	lei	-	3.5.6	-	Proiect	tehnic	şi	detalii	de	execuţie	–	215.480,04	lei	-	3.8.1	Asistenţă
tehnică	din	partea	proiectantului	–	68.560,20	lei	(3.8.1.1	pe	perioada	de	execuţie	a
lucrărilor	-	47.992,14	lei	si	3.8.1.2	pentru	participarea	proiectantului	la	fazele	incluse	în
programul	de	control	al	lucrărilor	de	execuţie,	avizat	de	către	Inspectoratul	de	Stat	în
Construcţii	-	47.992,14	lei)	CAPITOLUL	4	Cheltuieli	pentru	investiţia	de	bază	-	4.1	-	Construcţii
şi	instalaţii	–	13.712.039,66	lei	CAPITOLUL	5	Alte	cheltuieli	-	5.1	–	Organizare	de	şantier	–
205.680,60	lei	(5.1.1	Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii	aferente	organizării	aferente
organizării	de	şantier	–	143.976,42	lei	si	5.1.1.2.	Cheltuieli	conexe	organizării	de	şantier	-
61.704,18	lei)	Autoritata	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor
solicitarilor	de	clarficari/informatiilor	suplimentare	in	a	5	–a	zi	înainte	de	termenul	limită
stabilit	pentru	depunerea	ofertelor	Termenul	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificarile	este	de
10	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


