

Extindere și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile: Muntenii de Sus, Tanacu, Valeni și Feresti (VS-CL-R05)

I.D.: 64487147

Documente participare:

- Capitol 6 CS - Informatii care nu fac parte din contract-semnat.7z
- Acord Contractual_contract executie-semnat.pdf
- FisaDate_DF1133804.pdf
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract.7z-semnat.014
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract.7z-semnat.013
- ANEXA LA FISA DE DATE - Criterii de atribuire-semnat.pdf
- Conditii speciale de contract executie-semnat.pdf
- Conditii generale contract executie-semnat.pdf
- Formulare-semnat.doc
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract.7z-semnat.001
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract.7z-semnat.002
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract.7z-semnat.003
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract.7z-semnat.004
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract.7z-semnat.005
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract.7z-semnat.006
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract.7z-semnat.007
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract.7z-semnat.008
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract.7z-semnat.009
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract.7z-semnat.010
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract.7z-semnat.011
- Capitol 5 CS - Informatii parte din contract.7z-semnat.012
- Capitol 3 CS - Planse_PDF.7z-semnat.002
- Capitol 3 CS - Planse_PDF.7z-semnat.001
- Capitol 3 CS - Planse_PDF.7z-semnat.003
- Capitol 3 CS - Planse_PDF.7z-semnat.004
- Capitol 3 CS - Planse_PDF.7z-semnat.005
- Capitol 2 CS - Specificatii-pdf-semnat.rar
- Capitol 4 CS - Liste de cantitati-semnat.rar
- DUAE_CERERE_153310.xml

Data publicarii	22.12.21	Coduri CPV	45231300-8 45232151-5 45232152-2
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	07.02.22	Pretul estimativ:	97.615.139,00 RON - 97.615.139,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Scopul contractului este achiziția de lucrări pentru extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile: Muntenii de Sus, Tanacu, Valeni și Feresti (VS-CL-R05). Durata contractului este de 56 luni din care: 20 luni durata de executie și 36 luni perioada de notificare a defectelor. Activitatea Antreprenorului se referă la: a) Execuția lucrărilor inclusiv furnizarea și montarea utilajelor și echipamentelor; b) Instruirea personalului operatorului; c) Intocmirea desenelor post executie și a documentelor necesare Cărții Construcției conform HG nr. 343/2017 cu modificările ulterioare; d) Testare și punere în funcțiune; e) Remedierea eventualelor defecte aparute în Perioada de Garantie. Orice operator economic interesat poate să solicite clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, numai în SEAP, nu mai târziu de 21 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau de informații suplimentare precizate mai sus cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

