

Planungs- und Bauüberwachungsleistungen die Wiederherstellung des Kurparks in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Los 4: Planungsleistungen für Technische Ausrüstung HKLS

I.D.: 89096099

Data publicarii	09.11.23	Coduri CPV	71300000
-----------------	----------	------------	----------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler beabsichtigt, den im Zuge der Flutkatastrophe von Juli 2021 zerstörten Kurpark wiederherstellen und hat hierfür ihre Tochtergesellschaft, die Marketing GmbH, mit der Steuerung der Wiederherstellung beauftragt. Gegenstand dieser Ausschreibung sind die für den Wiederaufbau erforderlichen Planungsleistungen. Die Baumaßnahme besteht aus drei Teilen: - 13100700-Akl-0190 Kurpark - 13100700-Akl-6467 Parkplatz Oberstraße - 13100700-HuW-6613 Mühlenteich. Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Planungsleistungen für Technische Ausrüstung HKLS nach § 55 i.V.m. Anlage 14 HOAI in den Leistungsphasen 1 bis 9. Die Baukosten für die TGA HKLS ergeben sich voraussichtlich wie folgt: Splitgeräte und Lüftung Schalthaus (Kurpark) 25.000 EUR Feuerlöscher Schalthaus (Kurpark) 1.500 EUR Abwasseranlagen Regenwasser (Kurpark) 120.541,64 EUR Abwasseranlagen Schmutzwasser (Kurpark) 64.786.01 EUR Trinkwasserversorgung (Kurpark) 37.969,79 EUR Bewässerung Grünanlage (Kurpark) 121.103,36 EUR Wasseraufbereitung und Technik großer Springbrunnen (Kurpark) 72.118,00 EUR Wassertechnik Kneippanlage (Kurpark) 19.231,47 EUR Abwasseranlagen Regenwasser (Parkplatz) 16.527,04 EUR Die Auftraggeberin hat zu den Planungsleistungen eine umfassende Leistungsbeschreibung erstellen lassen, welche Bestandteil der Vergabeunterlagen und somit zu berücksichtigen ist. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf diese Leistungsbeschreibung sowie die Aufgabenstellung Bezug genommen, die zum Download zur Verfügung stehen. Die Planungsleistungen werden in 4 Losen ausgeschrieben: Los 1 - Leistungen der Freianlagenplanung nach § 39 HOAI, LP 1-9 und Verkehrsanlagen Planung nach § 47 HOAI, LP 1-9 für Parkplatz an der Oberstraße; Los 2 - Objektplanung der Ingenieurbauwerke nach § 43 HOAI, LP 1-9 und Leistungen der Tragwerksplanung nach § 51 HOAI, LP 1-6; Los 3 - Planungsleistungen der Technischen Ausrüstung Elektro nach § 55 HOAI, LP 1-9; Los 4 - Planungsleistungen der Technischen Ausrüstung HKLS nach § 55 HOAI, LP 1-9. Eine stufenweise Beauftragung ist vorgesehen. Fest beauftragt werden als erste Leistungsstufe die Leistungsphasen 1 und 2. Weitere Leistungsstufen können beauftragt werden wie folgt: Leistungsstufe 2: Leistungsphasen 3 und 4, Leistungsstufe 3: Leistungsphasen 5 bis 7, hinsichtlich der Tragwerksplanung 5 bis 6, Leistungsstufe 4: Leistungsphasen 8 und 9. Auf die Beauftragung weiterer Stufen besteht kein Rechtsanspruch. Die Planungsleistungen sind sehr eilbedürftig. Fertigstellung der Leistungsphase 2: idealerweise bis zum 15.04.2024 Bezüglich der Leistungsbeschreibung orientiert sich die Auftraggeberin an der HOAI 2021. Näheres regelt der Vertrag. Das Vorhaben wird aus öffentlichen Mitteln gefördert.
