
I.D.:	81536278
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Timis	Triaj	si	infiintare	spatiu	verde	pentru	zona	de	agrement
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publicarii
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Termenul
limita
pentru
depunere:

10.04.23 Pretul	estimativ: 924.463,00	RON	-	924.463,00	RON

Descriere: Servicii	de	proiectare,	intocmire	DTAC,	PT,	DDE	pentru	inchiderea	definitiva	a	depozitului	de
deseuri	nepericuloase	Timis	Triaj	si	infiintare	spatiu	verde	pentru	zona	de	agrement	Numar
zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	8
zile.	În	masura	în	care	solicitarile	de	clarificari	sau	informatii	suplimentare	au	fost	adresate
în	termenul	prevazut	în	anuntul	de	participare,	autoritatea	contractanta	va	raspunde
solicitarilor	de	clarificari	cu	6	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor


