
I.D.:	88008717

"Reabilitare	scoala	Brosteni	prin	eficentizare	energetica,
comuna	Produlesti,	judetul	Dambovita",	comuna	Produlesti,
judetul	Dambovita"	-	faza	de	proiectare	(elaborare	proiect
tehnic	–	PT,	detalii	de	executie,	intocmire	documentatii	pentru
obtinerea	avizelor,	acordurilor	si	autorizatiilor),	asistenta
tehnica	din	partea	proiectantului	si	executie	lucrari

Documente	participare:
FORMULARE	-	MODEL.pdf
CAIET	DE	SARCINI	SCOALA	BROSTENI.rar
PROIECTUL	DE	CONTRACT	RESPECTIV	MODEL	CONTRACT	DE	LUCRARI.pdf
FisaDate_DF1193355.pdf
DUAE_CERERE_242924.xml
EN1050130.docx

Data
publicarii

13.10.23 Coduri	CPV 45214200-2	45113000-2	45210000-2	45300000-0	45321000-3
71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

03.11.23 Pretul
estimativ:

1.405.929,02	RON	-	1.405.929,02	RON



Descriere: <<"Reabilitare	scoala	Brosteni	prin	eficentizare	energetica,	comuna	Produlesti,	judetul
Dambovita",	comuna	Produlesti,	judetul	Dambovita"	-	faza	de	proiectare	(elaborare	proiect
tehnic	–	PT,	detalii	de	executie,	intocmire	documentatii	pentru	obtinerea	avizelor,	acordurilor
si	autorizatiilor),	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	si	executie	lucrari>>-	conform
caietului	de	sarcini	anexat.	Valoarea	estimata	a	contractului,	conform	Devizului	General	al
obiectivului,	este	de	1.405.929,02	lei	exclusiv	TVA.	Valoarea	estimata	s-a	calculat	in	lei	fara
TVA	dupa	cum	urmeaza:	3.5.4	Documentatiile	tehnice	necesare	in	vederea	obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor	1.000,00	3.5.6	Proiect	tehnic	si	detalii	de	executie
80.000,00	3.8.1	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	20.000,00	3.8.1.1.	Pe	perioada
de	executie	a	lucrarilor	10.000,00	3.8.1.2	Pentru	participarea	proiectantului	la	fazele	incluse
in	programul	de	control	al	lucrarilor	de	executie,	avizat	de	catre	Inspectoratul	de	Stat	in
Constructii	10.000,00	4.1	Constructii	si	instalatii	1.201.607,85	4.1.1	OB.1	–	Reabilitare,
modernizare,	dotare	cladire	existenta	571.121,13	4.1.2	Lucrari	neeligibile	630.486,72	4.2
Montaj	utilajelor	tehnologice	aferente	ob.1	14.660,44	4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice
şi	funcţionale	care	necesita	montaj	–	Utilaj	aferent	ob.	1	40.010,00	5.1	Organizare	de
şantier	48.650,73	5.1.1	Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de	santier
2.5%	30.406,71	5.1.2	Cheltuieli	conexe	organizarii	santierului	1.5%	18.244,02.	Conform
prevederilor	HG	nr.	907/2016	“Valoarea	lucrărilor	de	construcţii-montaj	(C+M),	inclusă	în
valoarea	totală	a	devizului	general,	exprimată	în	lei,	cuprinde	cheltuielile	prevăzute	la
cap./subcap.	1.2,	1.3,	1.4,	2,	4.1,	4.2,	5.1.1	din	devizul	general."	si	este	in	suma	de
1.246.675,00	lei	fara	TVA.	In	conformitate	cu	prevederile	HG	nr.	907/2016	“Cheltuielile
diverse	şi	neprevăzute	se	estimează	procentual,	din	valoarea	cheltuielilor	prevăzute	la
cap./subcap.	1.2,	1.3,	1.4,	2,	3.5,	3.8,	4	ale	devizului	general".	Conform	devizului	general,
valoarea	contractului	de	lucrari	se	poate	suplimenta	cu	valoarea	cheltuielilor	diverse	si
neprevazute	pana	la	concurenta	sumei	de	135.727,83	lei	exclusiv	TVA	[10.13%	din
1.357.278,29	lei	fara	TVA,	respectiv	din	cap./subcap.	1.2,	1.3,1.4,	2,	3.5,	3.8,	4	ale	devizului
General].	In	consecinta,	va	fi	aplicabila,	daca	va	fi	cazul,	urmatoarea	prevedere:	"in	cazul	in
care,	pe	parcursul	executarii	contractului	de	achizitie	publica,	se	suplimenteaza	valoarea
acestuia,	contractantul	are	obligatia	de	a	completa	garantia	de	buna	executie	in	corelatie
cu	noua	valoare	a	contractului	de	achizitie	publica".	Mentiune:	1.	Valoarea	estimata	de
1.405.929,02	lei	exclusiv	TVA	nu	include	si	cheltuieli	diverse	si	neprevazute.	2.	Autoritatea
contractanta	a	decis	sa	stabileasca	un	singur	termen-limită	în	care	va	răspunde	în	mod	clar
şi	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare,	respectiv	pentru	clarificarile	solicitate	cu	pana
la	14	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	se	va	transmite	un	singur	raspuns
consolidat,	cumulat	pentru	toate	intrebarile	operatorilor	economici	in	a	6-a	zi	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


