
I.D.:	94227019

Proiectare,	executie	de	lucrari	si	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	pe	perioada	executiei	lucrarilor	pentru	obiectivul
de	Investitii:	“Construire	şi	dotare	centru	preşcolar	şi	creşă,	sat
Ditrău,	comuna	Ditrău,	judeţul	Harghita"

Data
publicarii

06.03.24 Coduri	CPV 45200000-9

Pretul
estimativ:

8.164.929,89	RON	-	8.164.929,89	RON 	 	

Descriere: Denumirea	obiectivului	de	investiţie:	"Construire	şi	dotare	centru	preşcolar	şi	creşă,	sat
Ditrău,	comuna	Ditrău,	judeţul	Harghita"Subprogram:	Unitati	si	institutii	de	invatamat	de
statAmplasamentul:	str.	Morii,	nr.	14,	sat	Ditrău,	comuna	Ditrău,	judeţul	Harghita
Beneficiarul	investitiei	(la	terminarea	lucrarilor):	UAT	Ditrău,	judeţul	HarghitaBeneficiarul
investitiei	(pe	perioada	executiei):	COMPANIA	NATIONALA	DE	INVESTITII;Elaboratorul	Studiului
de	Fezabilitate	-Proiectant	General	-	S.C.	ARC	STUDIO	S.R.L.Categoria	de	folosinta:	intravilan
conform	extras	carte	funciara	nr.	51854,	nr.	Cad.	51854Suprafata:	S	teren	=	4.272	mp(din
acte),	respectiv	4.079	mp(măsurată)Nota:	Lucrarile	de	racordare	la	utilitati	vor	fi	finantate	si
realizate	de	catre	Beneficiarul	Final	Ditrău,	judeţul	Harghita	Nota:	Lucrarile	de	sistematizare
verticala	nu	intra	in	sarcina	constructorului	creşei.	Administratia	locala	va	furniza	fondurile
atat	pentru	realizarea	proiectului	cat	si	pentru	realizarea	lucrarilor	si	va	asigura	coincidenta
intre	terminarea	lucrarilor	la	platforma	cu	inceperea	lucrarii	la	structura	constructiei.Statutul
juridic	al	terenului	-	Terenul	este	proprietate	a	UAT	Ditrău,	judeţul	Harghita.REGLEMENTARI
URBANISTICE	-	Se	vor	respecta	prevederile	Certificatului	de	Urbanism	nr.21	din	19.05.2023	–
valabil	pana	in	data	de	19.05.2025.Utilizări	propuse	pentru	noua	construcţie:	Construire
centru	preşcolar	şi	creşăStudii:•Studiul	topografic	PV	nr.	579/2022	întocmit	de	S.C.
MERIDIAN	GEO-CENTER	S.R.L,	ing.	Istvan	Nagy,	având	certificatul	de	autorizare	categoria	B,
seria	RO-HR-F	nr.	0106,	eliberat	de	A.N.C.P.I.,	vizat	de	către	Oficiul	de	Cadastru	şi	Publicitate
Imobiliară	Harghita	cu	nr.	3158/04.03.2022;	•Studiul	geotehnic	nr.	558/2021	actualizat
2023,	realizat	de	S.C.	GEO-TECH	S.R.L,	întocmit	de	Ing.	geol.	Szekely	Istvan,	a	fost	verificat	de
dr.	ing.	SATA	LORAND,	atestat	MDRAP	seria	D	nr.	09599,	la	cerinţa	Af,	prin	referat	nr.
VII/2965/17.11.2021;•Studiul	privind	posibilitatea	utilizării	unor	sisteme	alternative	de
eficienţă	ridicată	pentru	creşterea	performanţei	energetice	nr.	201/2022,	întocmit	de	S.C.
AMBRUS	BUILDING	SERVICES	S.R.L.,	elaborator	ing.	Ambrus	Adam	Durata	de	realizare	a
investitiei:-	3	luni	proiectare;-	18	luni	executie.


