
I.D.:	80199307

"Interconectarea	sistemului	de	distribuţie	a	apei	din	municipiul
Iasi	cu	sistemul	de	distributie	din	comuna	Bârnova"

Documente	participare:
Pl.	nr.	R1	-	CV.pdf
Pl.	nr.	R2	-	CV	2.pdf
1	Memorii	tehnice	Caiete	sarcini_N.pdf
2	certif	urbanims	avize	acorduri	autorizatii_N.pdf
3	SSM_N.pdf
4	Liste	cant_N.pdf
Draft	contract.PDF
FORMULARE	SI	MODELE	DE	DOCUMENTE	-sos	Bucium.doc
Pl.	nr.	1	Plan	de	incadrare	in	zona.pdf
Pl.	nr.	2	-	PS1.pdf
Pl.	nr.	3	-	PS2.pdf
Pl.	nr.	4	-	PS3.pdf
Pl.	nr.	6	-	Profil	longit..pdf
Pl.	nr.	7	-	Sectiuni	transversale.pdf
FisaDate_DF1174789.pdf
Pl.	nr.	9	-	Sectiune	transversala.pdf
Pl.	nr.	11	-	Profil	longit..pdf
Pl.	nr.	12	-	Subtraversare	sos.	Iasi-Bucium.pdf
Pl.	nr.	13	-	Subtraversare	piriu	Vamasoaia.pdf
Pl.	nr.	14	-	Profil	transversal	sos.	Iasi-Barnova.pdf
Pl.	nr.	8	-	Profil	longit.	rez.	Visan.pdf
Pl.	nr.	16	-	Detaliu	travesare	pr.	Vamasoaia.pdf
Pl.	nr.	17	-	Detaliu	travesare	pr.	Vamasoaia.pdf
Pl.	nr.	18	-	Masiv	de	ancoraj.pdf
Pl.	nr.	19	-	Detalii	refacere	sist	rutier.pdf
Pl.	nr.	20	-	Instalatii	hidraulice.pdf
DUAE_CERERE_216449.xml
RASPUNS	CONSOLIDAT	-	BARNOVA.PDF

Data
publicarii

28.03.23 Coduri	CPV 45231300-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

12.04.23 Pretul	estimativ: 2.180.280,81	RON	-	2.180.280,81	RON

Descriere: Executie	lucrari	de	retea	apa	potabila	cu	urmatoarele	categorii	de	lucrari:
terasamente/desfacere	-	refacere	sistem	rutier,	montare	conducta	PEHD,	instalatii
hidraulice,	masive	de	ancoraj,	camine	vane,	subtraversari	DN	NOTA:	Numărul	de	zile	pana	la
care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/	candidaturilor
este	de	10	zile.	Entitatea	contractanta	va	răspunde	doar	la	solicitările	de	clarificări
adresate	de	operatorii	economici	până	la	termenul-limită	stabilit,	in	mod	clar	si	complet	in	a
7-a	zi	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


