

CL07R - Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si apa uzata in aglomerarea Corabia

I.D.: 54040153

Documente participare:

- CL 07-Corabia.part037-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part038-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part039-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part040-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part041-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part042-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part043-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part044-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part045-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part046-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part047-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part048-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part025-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part026-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part027-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part028-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part029-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part030-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part031-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part032-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part033-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part034-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part035-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part036-semnat.rar
- 3. Cap 0 CL 07 Formulare-semnat.docx
- 4. Cap 0 CL 07 Anexa la FDA DETALIERE PUNCTAJ-semnat.docx
- CL 07-Corabia.part004-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part001-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part002-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part003-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part005-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part006-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part007-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part008-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part009-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part010-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part011-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part012-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part016-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part013-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part014-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part015-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part017-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part018-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part019-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part020-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part021-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part022-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part023-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part024-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part064-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part061-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part062-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part063-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part065-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part066-semnat.rar

- CL 07-Corabia.part067-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part068-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part069-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part070-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part071-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part072-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part077-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part084-semnat.rar
- FisaDate_DF1088245.pdf
- CL 07-Corabia.part073-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part074-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part075-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part076-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part078-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part079-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part051-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part080-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part083-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part081-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part082-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part049-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part050-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part052-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part053-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part054-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part055-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part056-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part057-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part058-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part059-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part060-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part088-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part086-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part085-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part087-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part089-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part090-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part091-semnat.rar
- CL 07-Corabia.part092-semnat.rar
- DUAЕ_CERERE_73959.xml

Data publicarii 09.02.21 Coduri CPV 45231300-8 45000000-7 45232150-8 45232152-2 45232400-6

Termenul limita pentru depunere: 15.03.21 Pretul estimativ: 53.466.539,78 RON - 53.466.539,78 RON

Descriere: Prezentul proiect cuprinde urmatoarele specialitati: - INSTALATII TEHNOLOGICE – retele de alimentare cu apa si canalizare, camine de vane, camine de vizitare, camine de bransament, camine de racord, statii de pompare apa potabila si apa uzata; - CONSTRUCTII – trateaza structurile de rezistenta necesare obiectelor tehnologice; - INSTALATII ELECTRICE si SCADA – trateaza lucrarile de instalatii electrice si SCADA necesare obiectelor tehnologice. Lucrarile pe reseaua de alimentare cu apa cuprind: - Constructie statie de pompare apa potabila; - Reabilitare conducta de aductiune - Extindere retea de distributie apa potabila. Lucrarile pe reseaua de canalizare menajera cuprind: - Extindere retele de canalizare menajera; - Reabilitare retele de canalizare menajera; - Constructie statii de pompare apa uzata noi si conducte de refulare Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; - cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
