
I.D.:	64645216

ELABORARE	STUDIU	DE	FEZABILITATE	Reţeaua	de
Infrastructură	Integrată	pentru	zona	orbitală	Bucureşti	-
Lărgire	la	4	benzi	DN	1A	şi	măsuri	de	siguranţa	rutieră	pentru
sectorul	cuprins	între	Centura	Bucureşti	şi	Intersecţia	cu
şoseaua	Chitila	-	Mogoşoaia

Data
publicarii

27.12.21 Coduri	CPV 71241000-9

Pretul
estimativ:

209.687,00	RON	-	209.687,00	RON 	 	

Descriere: Obiectivul	general	al	proiectului	este	de	a	spori	eficienţa	tehnico-economică	a	centurii
rutiere	existente	a	Municipiului	Bucuresti	si	de	a	aduce	îmbunatatiri	în	ceea	ce	priveşte
viteza	de	călătorie,	îmbunatatind	de	asemenea	conectivitatea	Centurii	Bucuresti	cu	reteaua
locala	de	drumuri	si	ridicarea	gradului	de	siguranta	rutiera	pe	sectorul	studiat.Obiectul
prezentului	Contract	de	Servicii	il	reprezinta:•realizarea	Expertizei	Tehnice	pentru	sectorul	de
drum	national	DN	1A	de	la	intersectia	cu	Centura	existenta	a	Municipiului	Bucuresti	pana	in
zona	intersectiei	cu	Soseaua	Chitila-Mogosoaia(strada	Valea	Parcului);•realizarea	Studiului
de	Fezabilitate	(SF)	-	Largire	la	4	benzi	DN	1A	si	masuri	de	siguranta	rutiera	pe	sectorul
cuprins	intre	Centura	Bucuresti	si	zona	intersectiei	cu	Soseaua	Chitila-Mogosoaia	(strada
Valea	Parcului),	inclusiv	amenajarea	intersectiilor	dintre	DN	1A	cu	Centura	Bucuresti	,
Soseaua	Chitila-Mogosoaia,	strada	Valea	Parcului,	etc.,	tinand	cont	de	aplicabilitatea	in
totalitate	a	legislatiei	in	vigoare	(norme,	normative,	standarde,	legi	etc.);•Asistenta	tehnica
acordata	Beneficiarului	pentru	procedura	de	atribuire	a	contractului	de	proiectare	si
executie	lucrari.in	conformitate	cu	reglementarile	tehnice,	legislatia	in	vigoare	si	cu	cerintele
din	Caietul	de	sarcini.In	conformitate	cu	prevederile	art.	221	din	Legea	98/2016,	cu
modificarile	si	completarile	ulterioare	si	cu	respectarea	articolului	20	din	Contractul	de
servicii,	eventualele	modificari	care	pot	interveni	in	perioada	de	derulare	a	contractului	se
refera	la	urmatoarele,	fara	a	se	limita	la	acestea:	1.	modificari	ale	partilor	contractante;	2.
schimbări/	modificări	legislative/	normative/	STAS-uri/	norme/	ordine/	instrucţiuni/etc;	3.
solicitări	ale	Autorităţilor/	Entităţilor/	Institutiilor	ce	eliberează	avize/	acorduri/	autorizaţii/
permise	sau	de	alte	entităţi	care	au	atribuţiuni	în	legătură	cu	proiectul	(MTIC,	MFE,	Instituţii
Centrale	şi/sau	Locale,	ARR,	Beneficiar,	MAI,	SRI,	Verificatori	Atestaţi,	etc.);	4.	prelungirea
termenelor	de	predare	a	rapoartelor/livrabilelor	(documentelor/documentaţiei);	5.
mobilizarea	slabă	a	personalului	Prestatorului;	6.	înlocuirea	personalului	nominalizat	de
Prestator	pentru	îndeplinirea	contractului;	7.	înlocuirea/introducerea	subcontractanţilor;	8.
aplicarea	legii	privind	monumentele	istorice,	realizarea	auditului	de	siguranţă	rutieră,	de
elaborarea	PUZ;	9.	cerinţe	privind	cercetare	şi	lucrări	arheologice.	Modificarile	vor	fi	realizate
ulterior	semnarii	contractului,	in	conformitate	cu	prevederile	contractuale,	numai	in
conditiile	in	care	acestea	nu	reprezinta	modificari	substantiale	in	sensul	prevederilor	art.
221	alin.	(7)	din	Legea	nr.	98/2016.	Prelungirea	Duratei	contractului	se	poate	realiza	in
conformitate	cu	prevederile	din	Contractul	de	servicii.	Mai	multe	informatii	se	regasesc	in
Contract.


