

Emulsie bituminoasa cu rupere rapida EBCR 60 cu transport inclus - Sectia Productie - Acord cadru 2 ani

I.D.: 94627498

Data publicarii	15.03.24	Coduri CPV	44113310
-----------------	----------	------------	----------

Descriere: Se doreste achizitionarea de Emulsie bituminoasa cu rupere rapida EBCR 60 cu transport inclus - Sectia Productie - Acord cadru 2 ani pentru utilizata la executia lucrarilor de intretinere curenta si periodica la partea carosabila in regie proprie de catre autoritatea contractanta. Valoarea estimata a acordului cadru: • Valoarea maxima a acordului cadru este de 2.996.000 lei fara TVA; • Valoarea minima a acordului cadru este de 196.000 lei fara TVA. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: este de 140.000 lei fără TVA. Cantitatile minime si maxime ale acordurilor cadru si a contractelor subsecvente sunt conform Listelor de cantitati anexate la Caietul de sarcini. Se vor incheia min. 2 contracte subsecvente in primul an si min. 3 contracte subsecvente pe anul 2 pe fiecare lot in parte. Prezentul acord -cadru nu reprezinta baza legala pentru angajarea fondurilor publice. In baza acestui acord-cadru se vor atribui contracte subsecvente care constituie temei legal pentru plata. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art. 221 din Legea 98/2016, cu conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art. 221 alin. 7 din Legea 98/2016, adica nu reprezinta o modificare substantiala. Clauze de revizuire cf. art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, care anticipează eventualele modificări ce pot interveni în derularea contractului sunt urmatoarele: 1). Partile contractului - din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei societatii, care nuatrag crearea unei persoane juridice noi, al schimbarii sediului social; - privind posibilitatea inlocuirii contractantului initial; 2) Durata contractului subsecvent - prelungirea duratei contractului subsecvent, este posibila in conditiile art. 221 lit. e din Legea nr. 98/2016 din motive extrinseci culpei Promitentului - Furnizor etc. si se pot realiza, in baza cererii scrise a partii interesate insotite de documente justificative prin Act Aditional semnat de catre ambele parti contractante; 3) Prețul unitar al serviciilor - prețul contractului poate fi ajustat prin actualizare in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-au fundamentat preturile oferite, si in alte situatii prevazute de lege. 4). Subcontractanti. Terti-introducerea/schimbarea subcontractantilor/ exprimarea opiniilor acestora de a fi platiti direct de Achizitor se poate opera in vederea unei mai bune gestionari/derulari a contractului; 5). Modalitati de plata si recuperare a creanțelor - in cazul unor eventuale modificări ale legislației in domeniul financiar si fiscal; 6). Inspecții/testari/verificari - eventualele solicitări suplimentare de documente ce pot surveni din partea celor doua parti contractante; A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste un singur termen limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. *Orice solicitare de clarificari transmisa dupa data mentionata la punctul A) se va considera tardiva.